


Paço Municipal "Prof' Judith de Oliveira Garcez" 
Secretaria Municipal de Governo e Administração 

DECRETO N° 7.517 DE 06 DE ABRIL DE 2.018 

Nomeia Comissão Municipal de Licitações da 
Secretaria Municipal de Educação e dá outras 
providências. 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito Municipal de Assis, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando o disposto no inciso XVII  do art. 60  e do § 
40 do art. 51, da Lei 

8.666/93 e demais legislações pertinentes e aplicáveis à espécie, 

DECRETA: 

Art. 1°.. Fica nomeada a COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES da Secretaria 
Municipal de Educação, assim constituída: 

Dulce de Andrade Araújo 
Rosimeire dos Santos 
Eleusa lvete Garcia Villela 
Claudia Regina Serezani Nicolosi 
Viviane Aparecida Dei Massa Martins 
Helio Raimondi 
Demerval Garcia Araújo 
Paulo Benedito 
Carolina Camargo Oliveira 
Eduardo Pimentel Nicolosi 
Denise Calixto Marques 

Parágrafo Único Fica designada corro Presidente da Comissão a Secretária Municipal, e 
nos seus impedimentos o membro 3dr ela designado. 

Art. 21- Fica designado o Sr. Milton César Batistela da Silva, para a função de abertura de 
envelopes, documentos e propostas nas licitações. 

Art. 30- Fica o Sr. Vagner Nunes Dourado, autorizado a assinar em nome da Senhora 
Presidente, pareceres/consultas destinadas a dirimir dúvidas e a agilizar instrução e 
julgamento das propostas, ofícios de consultas e de informações relacionados aos 
assuntos de licitação, bem como dos encaminhamentos de minutas de editais e de 
contratos para aprovação do órgão requisitante e do Departamento Jurídico. 

Art. 40- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica. Ó. 

Art. 50- Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 06 de,.d - 2.018. 

JOSÉ AP ;CIDO FERNANDES 
-itoMuicipaI. 

LU - /'BEGONSO 
Secretário Unicipal de c f,e o e Administração 

Publicado no Departamento de Administração, em 06 de abril de 2.018. 

Av. Ruí Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis - 5P. 



tencio ente 

DULCE DE N.RADE ARAÚJO 
Secretária Municipal de Educação 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal "Prof fudilh de Oliveira Garcez" 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Assis, 27 de agosto de 2.018 

Memorando SMEDA-n° 118/2018 
A 
Comul 

nos. 

EAssunto: Abertura de Processo: Contratação de Empresa Especializada para Execução de 
Serviços Elétricos no Prédio da EMEF Or, João Mendes 

É finalidade deste solicitar de V.Sa,  as 
providências necessárias para abertura de Processo de Licitação, visando a Contratação de 
Empresa Especializada para Execução de Serviços Elétricos na EMEF Dr. João Mendes Jr., sob a 

gerência da Secretaria da Educação através da engenharia da S.M.E.. 
O valor estimado da aquisição é de R$. 

194.85765 (cento e noventa e quatro reais, oitocentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e cinco 
centavos). 

O pagamento será efetuado com recurso do 
MDE, em 15 (quinze) dias a partir do aceite da respectiva nota fiscal, que será de responsabilidade 
da engenharia da SME, o pagamento ao credor municipal será realizado as Quartas-Feiras 
devendo, portanto, considerar como data de recebimento do crédito a primeira quarta-feira a partir 
do dia de vencimento do compromisso contratual atestado junto ás Notas Fiscais. 

A dotação orçamentária a ser onerada com a 
despesa será a seguinte: 

Ficha N° 522 R$ 59.000,00 
Ficha N° 580 R$ 135.857,65 
Total R$ 194.857,65 

Solicito a abertura de Processo Licitatário. 
Anexo, encaminho Memorial Descritivo com a descrição completa dos Materiais, Solicitação de 
materiais/serviços, Planilha Proposta de Preços (CPOS 172), Quadro Demonstrativo de preços 
(média), CD, Nota de autorização de Despesa, Impacto Financeiro e justificativa da Contratação 
para a composição do processo. 

Em havendo necessidade na 

complementação documental e/ou detalhamento de informações, favor solicitar a esta Secretaria 
através do Departamento Técnico. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo- 



Prefeitura de Assis 
Paço Municipal "Prof Juditi, de Oliveira Garcez" 

SECRETAFADA EDUCAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

Impacto Financeiro-Orçamentário no P.P.A. 

Reforma Parcial da EMEF "Dr. João Mendes Jr" 

Declaramos para os devidos fins, que a estimativa do impacto 
financeiro-orçamentário deste serviço de reforma das 
instalações elétricas do prédio que abriga a EM.EF "Dr. João 
Mendes Jr", com fornecimento de material, está em adequação 
com a lei orçamentária anual e em compatibilidade com o plano 
plurianual (PPA). 

Assis, 28 de agosto de 2018 
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DULCE DE 1 DE ARAUJO 
Secretária Municipal da Educação 



Prefeitura de Assis 
Paço Municipal "Prof fuditl, de Oliveira Garcez" 

SECRETAFADA EDUCAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

Impacto Financeiro Trianual 

Dr uno T44 T'4 c T1JTAE AeAr eu Ir,  rrDI('A4 T'A r NIVU 

"Dr. João Mendes Jr." 

O serviço a ser contratado implica em 
reforma das instalações elétricas com fornecimento de materiais 
da .EMEF ".Dr. João Mendes Jr..", visando realização da 
manutenção corretiva, uma vez que é uma edificação muito 
antiga e seu estado atual coloca em risco a segurança do prédio e 
de seus usuários. Por tratar-se de manutenção de prédios, não 
haverá impacto financeiro para despesas previstas de custeio e 
pessoal civil, incidindo sobre o serviço. 

Assis, 28 de agosto de 2018 

DULCE DE A 1 RADE ARAUJO 
Secretária Municipal da Educação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
AVENIDA RUI BARBOSA, 926 
CNPJ: 46.179.941/0001-35 

  

Paga 

Solicitação de Materiais / Serviços 

Requisição Responsável Data 

09137/18 DULCE DE ANDRADE ARAÚJO 17/09/2018 
Descrição 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA  REFORMA DE INSTi 

Poder 

Órgão 

Setor Solicitante 

Centro de Custo 

Placa 

PODER EXECUTIVO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SEC. MUNIC DA EDUCAÇÃO 
75 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 

Observação 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA UNIDADE ESCOLAR VEM APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS POR SEREM MUITOANTIGAS, ESTÃO 
FORA DAS NORMAS TÉCNICAS E PODEM PROVOCAR INCÊNDIO, 

,Item Cód. Produto Descrição do Produto Unidade Qtde Qtde Rec. C. Custo Centro de Custo 
Descrição Detalhada do Produto i Observação 

1 135.001.007 SERVIÇO DE ENGENHARIA COM FORNECIMENS, 1 1 O 75 SECRETARIA MUNICIPAL DE 

i DULCE DE ANiiR DE ARAÚJO 



Digitador (a) 
Maria Carmo Rossito Bernardino 

194.857,65 

Dulce de Andrade Araujo 
RG 56013% 

Secretana Muri,cipal da educação 

Total Geral - Classificação Final (Vencedores) R$: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

AVENIDA RUI BARBOSA, 926 

CNPJ: 46.179.941/0001-35 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PREÇOS E MÉDIA - COTAÇÃO N° 09137/18 

Page 1 of 1 

FORNECEDOR TELEFONE CONTATO FORNECEDOR TELEFONE CONTATO 

01 PREFEÍURADEASSIS 3302-3300 06 
02 07 

03 08 
04 09 
05 10 

[tem Quantidade Descrição do Produto 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Média 
Unidade Código 

1 1 SERVIÇO DE ENGENHARIA COM FOR 194.857,65 194.85765 
SÇ 135.001.007 194.857,65 194.857,65 

Marca: 
Total da Cotação do Fornecedor R$ 194.857,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.857,65 

Total do For/cedor (Itens Vencidos) R$ 194.857,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
AVENIDA RUI BARBOSA 926 

CNPJ: 46.179.941/0001-35 

Nota de Autorização da Despesa Resumida 

Número da Cotação: 09137/18 Data: 17109/2018 Reserva Valor = Sim 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE 

Ficha: 522 
Unidade: 020606 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO 
Funcional: 12.365.0017.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS 
Catec. Econ.: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS  DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Reserva: 29098\ Valor da Reserva: 59.000,00 
Saldo da Ficha (Atual): 59.424,10 
Saldo com Reserva da Ficha (Atual): 424,10 

Total Ficha 522 

Ficha: 580 
Unidade: 020607 FUNDEB-FDO.M.DES.ED.BAS,VAL.PRQF.EDUC. 
Funcional: 12.361.0085.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS 
Catec. Econ.: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
Reserva: 20099 '\. Valor da Reserva: 135.857,65 
Saldo da Ficha (Àttiàl) 600.135,80 
Saldo com Reserva da Ficha (Atual): 1.720,24 

59.000,00 

Total Ficha 580 135.857,65 

TOTAL GERAL 194.857,65 

Dulce d; 'nrde Araulo 
L  601339 

5ecetartaMUP1CIPa da educaÇO 



Lista de Pedidos, Empenhos ou Reservas• 

Classificação Salva com Sucesso - N° 09137/18 

Informações Referentes à Classificação: 

- Reserva(s) Salva(s): 
29098, 29099 

Dulce de Andrade Araujo 
RG 5681 389 

Seretana Municipal da educação 



Ate sa ment 

Secretaria 
Dulce/de An 

Divisão de P1 
Eng.Cani 

ação 
o 

to, Projetos e Obras 
átima Rezende 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço 2Iiinicipa1 "Prof' Jadith de Oliveira Garce" 

 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

A Secretaria Municipal de Educação, entende e expõe a necessidaae de execução 

dos serviços de reforma das Instalações Elétricas da EMEF JOÃO MENDES JUNIOR, porque as instalações 

elétricas desta unidade escolar vem apresentando diversos problemas, como superaquecimento da fiação, 

curtos circuitos em tomadas, entre outros, os quadros de energias estão fora da norma técnica, os cabos estão 

resecados, não há dispositivo residual e anti-surto, ou seja, as instalações são muito antigas e etão foradas 

normas técnicas e podem provocar incêndio. 

Por, meio deste documento, devido ao exposto acima solicitamos a execução,-dos 

serviços de reforma nas instalações elétricas na EMEF JOÃO MENDES JUNIOR. 

•\• 
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 

Assis, 30 de agosto de-2018. 









8 Recolocação 

8.1 un 217 12,26 15,94 3458 55 CPOS 172 41.20.020 
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede 

9 Instalações do Aterramento 
9.1 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm2 m 153 27,11 33,89 5184,79 CPOS 171 39.04.080 
9.2 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm2 m 96 16,53 20,66 1983,60 CPOS 171 39.04.070 
9.3 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm' m 333 12,54 15,68 5219,78 CPOS 171 39.04.060 
9.4 Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m un 16 74,18 92,73 1483,60 CPOS 171 42.05.200 
9.5 Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mrn2 com 4 parafusos un 12 18,94 23,68 284,10 CPOS 171 42.05.120 

9.6
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16m M2 a 50- un 

14 21,09 26,35 368,90 CPOS 171 42.20.150 
35mm2, 70-35mm2 e 95-35mm2 

9.7
Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 rnml e vergalhões até 3/8' un 3 24,06 30,08 90,23 CPOS 17142.05.270 

9.8 Caixa de inspeção suspensa un 2 42,59 53,24 106,48 CPOS 171'42.05.100 
9.9 Conector olhal cabo/haste de 3/4' un 4 6,55 8,19 32,75 CPOS 17142.05.140 

9.10 Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa un 1 244,07 305,09 305,09 CPOS 171 42.05.380 
9.11 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio un 37 11,57 14,46 535,1125 CPOS 171 42.01.086 

9.12 un 38 10,70 13,38 508,25 CPOS 171 42.05.410 
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada 

9.13 un 12 10,86 13,58 162,9 CPOS 171 42.05.290 
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana 

9.14 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto un 30 11,6 14,50 435 CPOS 171'42.02.060' 
9.15 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões m 96 35,68 44,60 4281,60 CPOS 171.38.01.120 
9.16 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (Adesivo aviso de

un 1 14,37 17,96 17,9625 CPOS 171 97.01.010 
perigo de eletricidade) - - - 

SUBTOTAL 1 1 R$ 194.857,65 

pedr0° 
Dyoflat" 

CNPI: 2&0 361 

v. c%âud - 



BDI ADOTADO = 259000/6 

Referência 
Contrato de convênio n.2  776171/2012/FNAS/CAIXA 

Objeto: Construção de Centro de Referência de Assistência Social. 

NOTA: TRIBUTOS : 3,50% (ISS DE PM ASSIS) + 3,00% (COFINS) + 065% (P15) + 2% (CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA LEI 12.844/2013) = 9,15% 

En •yonathan Pedrosoda Luz 
CREA: 5062231761 

OK 

() - Foi publicada, em 19/07/2013. a Lei rir. 12.844/2013, 

alterando os setores a serem beneficiados com o regime 

de desoneração da folha de pagamento. Para empresas 

do setor da Construção Civil deverão ser acrescentados 2 

% no item "Tributos". A desoneração recai sobre a 

empresa, e no sobre o tipo de obra, portanto deve-se 

considerar qual a classificação da empresa conforme seu 

contrato social e atividade de maior renda. 

Prefeitura Municipal de Assis 
Secretaria Municipal de Planejamento, Obro e Serviços 

Departamento de Planejamento e Projetos 

BDI= 
(1+Ac+5+R+ G)(1+DF)(1+ L) 

--1 
(1—  1) 

Onde: 
AC: taxa de administração central; 

S: taxa de seguros; 

R: taxa de riscos; 

G: taxa de garantias; 

DF: taxa de despesas financeiras; 

1: taxa de lucro/remuneração; 

1: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, 155). 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

REFORMA ELÉTRICA E DE LÓGICA 

ITEM - 
10 Quartil Mediana 30 Quartil ADOTADO SITUAÇÃO 

COMPONENTE 
1 

Administração 
1,50% 345% 4,49% 4,26% OK 

Central a 

Seguro eGarantia 0,30% 0,48% 0,82% 0,82010 OK 
a. 

Risco 0,56% 0,85% 0,89% 0,89% OK 

Despesas
0,85% 0,85% 1,11% 0,89% OK 

Financeiras è 

Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 6,22% OK 
A 

Tributos (PIS, 
Conforme legislação especifica 9,15% 

COFINS e ISSQN) w 
Construção de 

20,34%(-) 22,12%(-) 25,00%(-) 
edificios 

Dyonathan Pedroso da Luz-ME 
CNPJ: 24.051.638/0001-10 

Av. Walter Antônio Fontana, 361 
VI. Cláudia - Assis/SP 

CEP 19815-340 



TOTAL R$ 194.857,65 f 

CRONOG RAMA 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
OBJETO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÔES ELÉTRICAS 
LOCAL: EMEIF JOÃO MENDES JÚNIOR 
ENDEREÇO: PRAÇA SÃO PAULO, N9 60— CENTRO 
DATA AGOSTO/2018 

TEMPO /SEMANAS 
íiI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAl. - - 

1 Mobilização R$ 1.339,65 

2 Instalações elétricas R.$ 70.082,45 

3 Padrão Entrada R$ 10.593,79  

4 Quadros R$ 2.355,09 

5 Componentes R$ 23.377,85 

6 Cabos R$ 44.590,23 1• - - 

7 Remoção R$ 18.059,91 

8 Recolocação R$ 3.458,55 

9 Instalações do Aterra mento R$ 21.000,13 - 

do LUZ-ME 0yØnat1Çt0 
38/0001-10  

CNPJ 24.051 361 
&W ,ê1ntõfl 
VI ~1, . M$1s15P 

CEP 1%15-340  



O o 

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

OBJETO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LOCAL: EMEIF JOÃO MENDES JÚNIOR 

ENDEREÇO: PRAÇA SÃO PAULO, N2 60— CENTRO 
DATA. AGOSTOf2018 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS -- UNID QUANT PU 
(R$) TOTAL (R$) FONTE CÓDIGO 

1 Mobilização 
1.1 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m2 um/mês 2 

2 Instalações elétricas 
21 Infra-estrutura 

2.1.1 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios m 83 
2.1.2 Eletroduto galvanizado, médio de 2' - com acessórios m 30 

2.1.3 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios
m 720 

2.1.4 Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 60 mm, com
m 290 

acessórios (Atumunio pintura Branca) 
2.1.5 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 306 
2.1.6 Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa m3 8 

2.1.7 Escavação manual em solo de 1 e 22 categoria em campo aberto m3 30 
2.1.8 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m3 22 

3 Padrão Entrada 
AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA PARA 

3.1 1 
CALÇADA AES ELETROPAULO un 

3.2 Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 10,00 m un 1 

3.3 Eletroduto galvanizado, médio de 2 1/2' - com acessórios m 4 

3.4 Suporte para 1 isolador de baixa tensão un 1 

3.5 Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável m 7 





a
o o 

513 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos 2 
5.14 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos un 3 

5.15 
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka un

15 

Supressor de surto monofásico Neutro-Terra In > ou = 20 kA Imax. de surto de 65 até 80 
5.16 5 

kA un 
5.17 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio un 5 

Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente 
5.18 un 9 

compacta de 15 W 

Luminária redonda de sobrepor com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 
5.19 un 11 

1 lâmpada vapor metálico de 70/150W 

6 Cabos 

6.1 Cabo de cobre de 1,5 mm', isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 3417 
6.2 Cabo de cobre de 2,5 mm, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 6794 

6.3 Cabo de cobre de 4 mm', isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 106 
6.4 Cabo de cobre de 6 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 225 

Cabo de cobre flexível de 10 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
6.5 . .. m 148 

emissao de fumaça e gases 

Cabo de cobre flexível de 16 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
6.6 .. m 225 

emissao de fumaça e gases 

Cabo de cobre flexível de 50 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
6.7 m 90 

emissão de fumaça e gases 

Cabo de cobre flexível de 70 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
6.8 . m 136 

emissão de fumaça e gases (fases) 

7 Remoção 

7.1 Remoção de disjuntor termomagnético un 36 
7.2 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede . un 217 

7.3 Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem un 5 

7.4 Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm m 980 
7.5 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm m 2600 

7.6 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un 126 

7.7 Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa un 1 



8 Recolocação - 

81 un 217 
Recolocaçao de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede 

9 Instalações do Aterra mento 
9.1 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm2 m 153 

9.2 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm' m 96 
9.3 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm2 m 333 

9.4 Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m Ufl 16 
9.5 Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm2 com 4 parafusos un 12 

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm2 a 50- 
9.6 un 14 

35mm2, 70-35mm2 e 95-35m M2 

9.7 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm2 e vergalhões até 3/8' un 3 
9.8 Caixa de inspeção suspensa un 2 
9.9 Conector olha[ cabo/haste de 3/4' un 4 

9.10 Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa un 1 
9.11 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio un 37 

9.12 Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada
un 38 

9.13 Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana
Ufl 12 

9.14 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto un 30 
9.15 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões m 96 

Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (Adesivo aviso de 
9.16 , un 1 

perigo de eletricidade) 

10 Limpeza 
10.1 Limpeza Geral m2 1749,28 

SUBTOTAL 

o 

cp 



PEDROSO ENGENHARIA 
Projetos, Consultoria, Treinamentos e Serviços em: 
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1. Dados Gerais 

Pedroso 
Engenharia 

PEDROSO ENGENHARIA 
Projetos, Consultoria, Treinamentos e Serviços em: 

Engenharia Elétrica 

Éngenharia de Segurança do Trabalho 

CNPJ: 24.051.638/000140 

2. Introdução 

O presente memorial descritivo tem como objetivo, especificar as instalações de 

Aterramentos è SPDA projetadas para as edificações da EMEIF Dr. João Mendes Júnior, 

localizada na Praça São Paulo, n960 - Município de Assis - SP. Estabelecer condições e 

características técnicas para execução e compreensão dos serviços, materiais e normas técnicas 

adotadas para adequação do Sistema de Aterramentos e SPDA. 

As avaliações de risco, conforme NBR 5419/2015, apontam a necessidade de instalaçãó 

de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) e outras Medidas de Proteção e Segurança 

(MPS), aterramento da estrutura, malha de aterramento e equalização do aterramento, evitam 

a necessidade de outras classes de SPDA. 

Nas estruturas mais elevadas, adjacentes às estruturas, como caixas d'água, tores de 

antenas, serão previstas a substituição ou a instalação de para-raios tipo Franklin de modelo não 

radioativo, interligados ao sistema de capitação e proteção. 

É importante ressaltar que um SPDA não impede a ocorrência das descargas 

atmosféricas, entretanto, não pode assegurar a proteção absoluta das estruturas, pessoas e 

objetos, mas sua aplicação reduz de forma significativa os riscos de danos devidos às descargas 

atmosféricas. 

3. Normas e Especificações 

Para a elaboração dos projetos foram consultadas as normas abaixo: 

- ABNT NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, junho 2015. 

Tipo da Edificação Educacional 

Prazo de execução. 60 dias 

Tipo de Pavimento 2 pavimentos 

Área Construída 1.749,38 m2 

Proprietário Prefeitura Municipal de Assis 

Endereço . Avenida Rui Barbosa, n2 926—Centro—Assis-SP 

Endereçó da Obra Praça São Paulo, n2 60- Centro —Assis - SP 

CNPJ .....; 46.179.941/0001-35 

Engenheiro' Responsável Dyonathan Pedroso da Luz 

CREA 5062231761 

Níveis de Baixa Tensão 127/220 V 

Avenida Walter Antônio Fontana, n2  361 - Vila Cláudia - Assis - SP 
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o 

o 

-ABNiNBR13571: Hastes de aterramento em aço - cobreado --e-  acessórios- 

---especificação. 

- ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas em Baixa Tensão, março 2005. 

- ABNT NBR 5413 : Iluminação de Interiores, ABRIL 1992. 

- ABNTNBR 13570 : Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público, abril. 1996. 

- NR 10: Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho Instalações e Serviços em 

Eletricidade, junho 1978. 

- IT-41 - Instruções Técnica para inspeção visual do Corpo de Bombeiros do Estado de 

São Paulo. 

4. Ações necessárias 

Conforme avaliação de risco nas estruturas surge à necessidade das medidas de proteção 

abaixo: 

- Malha* de aterramento no entrono dos Blocos conforme o projeto, constituída de Hastes 

acobreadas de 5/8"x 2.400 mm distância média entre as hastes de 10 metros, cordoalha de 

aterramento de 50mm2  em vala mínima de 50cm de profundidade e 30cm de largura, 

interligando as hastes com solda exotérmica onde forem enterradas e com conectores nas caixas 

de inspeção para medições futuras. Deve-se garantir a medição ôhmica de no máximo 10 ohms 

a qualquer época do ano. 

- Instalação de Caixa de Equalização abaixo dos Quadros de Distribuição Geral, conforme 

indicado em projeto, interligando a malha de aterramento do Bloco, Linha de Telefone, barra de 

aterramento do Quadro de Distribuição conectado ao neutro da rede elétrica, com identificação 

das ligações na tampa da caixa e etiqueta externa de aviso. 

- Interligação da estrutura metálica nos pontos indicados à malha de aterramento, utilizando 

conectores apropriados, prevendo a demolição e reconstrução da pavimentação. 

As emendas e conexões deverão ser realizadas com conectores apropriados e de qualidade, 

solda exotérmica somente nas hastes que estiver em caixas de medição. 

Os DPSs necessários nos quadros de distribuição estão previstos para ser instalados no 

projeto no projeto de adequações elétricas dos blocos, neste caso não inclusos neste projeto. 

Deverá ser previsto o menor dano possível à estrutura e após conclusão dos serviços, todo 

dano deverá ser reconstruído de forma a manter as mesmas características anteriores à 

demolição, o solo deverá ser recomposto e compactado, todo entulho, deverá ser retirado, 

Avenida Walter Antônio Fontana, n2  361 - Vila Cláudia - Assis - SP 
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transportado e corretamente descartado. 

Medição ôhmica. utilizando equipamento com certificado de calibração e rastreabilidade. 

conforme critérios RBC. 

Todas as instalações devem estar de acordo com a ABNT NBR 5419/2015, NBR 5410 e 

dévem atender os requisitos para aprovação de Inspeção Visual, conforme lT-41 do Corpo de 

Bombeiros do Estado de São Paulo. 

S. Considerações Gerais 

Potência elétrica Instalada - Demandas 

Em '.'cada uma das unidades do sistema foram consideradas as potências de 

equipamentos de iluminação, tomadas, sistema de som, projetor e ar-condicionado. 

As demandas foram determinadas considerando-se as condições de uso de cada. 

equipamento, na situação mais desfavorável, tendo sido adotada, em cada caso, a demanda 

máxima provável da unidade como base para o dimensionamento dos componentes. 

Tensões de Distribuição 

As tensões de distribuição serão: 

- 220 V para equipamentos de ar condicionado; 

- 220V distribuição geral de força; 

- 220/127 V para tomadas de uso geral; 

- 220 V para iluminação. 

Formas de Instalação 

A malha de aterramento deve ser acomodada em vala com profundidade mínima de 50 

cm abaixo do nível do solo com distância de aproximadamente 1 metro da edificação, as hastes 

devem ser fincadas no solo conforme disposição do projeto com distância média de 10 m entre 

as hastes circular de alta camada de 5/8" x 2.400 mm, interligadas através do cabo de cobre nu 

de 50mm2  diretamente enterrado e conectadas através de solda exotérmicá e através de 

conectores de pressão nas caixas de inspeção. 

Avenida Walter Antônio Fontana, n2  361 - Vila Cláudia - Assis - SP 
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Interligar a estrutura metálica da construção a malha de aterramento nos pontos 

indicados através de conectores e cabos apropriados, sendo este cabo enterrado da ponta da 

estrutura até a malha de aterra mento. 

6. Execução' das Instalações 

Para execução dos serviços deverão ser obedecidas rigorosamente as especificações da 

ABNT aplicáveis e em especial os seguintes pontos: 

• É "brigat&io o uso de solda exotérmica em conexão de haste-cabo que estejam• 

• diretamente enterrados. 

• Não será permito o uso de conectores de pressão simples, devendo ser conforme 

especificado em projeto. 

• Caso a resistência do aterramento seja superior a 10 Ohms terá que ser feito o 

tratamento químico do solo através de substância de "Gel", aumentar o número de 

hastes, garántindo uma resistência menor que 10 Ohms a qualquer época do ano. 

7. Especificações Técnicas dos Materiais 

Haste de Atérramento 

Hastes de aterra merito acrobeada de 5/8"x 2,4 m tipo COO PERWELD". 

Caixa de Inspeção 

Formato cilíndrico 200x200mmm em cimento amianto. 

Condutor de Cobre 

Cabo de cobre nu de 50mm2. 

• Presilha de Latão 

Presilha fabricada em latão com largura de 15mm e furo de 5m  para cabos de cobre 
de 35mm2  a 50mm2  
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• Terminal de Compressão 

Terminal de compressão em cobre e estanho com furo de 8m  para cabo nu de 50mm2  

Clips'. 

Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8' 

Conector de emenda 

Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm2  com 4 parafusos 

Conector de emenda 

Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa 

com etiqueta de identificação dos circuitos. 

Caixa de equalização 

'Caixa metálica de embutir em parede com tampa nas dimensões 200x200 mm, placa de 

cobre, isoladores em epóxi e terminais de conexão entre placa e condutor de pressão. 

Solda Exotérmica 

Cartucho para solda exotérmica acompanhadas de chapa de metal e ignitor. 

Materiais Complementares 

Deverão ser resistentes e duráveis, sem amassamentos ou danos na superfície que 

prejudique a sua durabilidade ou sua condutividade elétricos, bem como seu isolamento e 

tratamento anticorrosivo. 

Quando possuírem roscas estas deverá estar em perfeito estado de conservação, 

devendo ser rejeitadas aquelas peças que possuírem algum fio cortado ou danificado. 

Todos os materiais não constantes desta especificação deverão ser de primeira 

qualidade é fornecidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado. 

Observações: 

Os trabalhos não deverão ser executados com tempo sujeito a chuvas e descargas 

atmosféricas. 

As emendas deverão ser feitas com conectores específicos conforme projeto, ou através 

de solda exotérmica nas hastes, não sendo permitido qualquer outro tipo de emenda. 
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O fato de algum material não ter sido especificado, não se constitui motivo bastante ao 

para sua não inclusão no orçamento, tendo em vista que durante a execução da obra os mesmos 

serão exigidos, devendo a obra ser entregue completa e testada. 

Após os testes finais e entrega definitiva, a obra deverá estar completamente limpa e 

isenta de materiais éstranhos, toda a superfície limpa e sem danos. 

A obra somente terá aceitação final, com a apresentação da medição ôhmica da malha 

de aterraniento. 

Assis, 17 de agosto de 2018. 

Dyonathan Pedroso da Luz 
Engenheiro Eletricista 

Engenheiro de Seg. do Trabalho 

CREA/SP 5062231761 

Cel.: (14) 99813-7726 (Vivo) 

E-mail: pedrosoengenhariabol.com.br  

Cam - F ima Rezeflde 

Engenheira Civil 

gQ639Ol57O 
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1. Dados Gerais 

2. Introdução 

O presente documento apresenta especificações para a instalação elétrica em baixa 

tensão 220V/127V e frequência de 601-1z, sobre área de fornecimento da Energisa, para 

adequações das instalações elétricas da EMEIF Dr. João Mendes Júnior, Localizada na Praça São 

Paulo, n2 60 - Município de Assis - SP. Adequação de acordo com Normas regulamentadoras e 

de segurança, atendendo posterior inspeção visual do Corpo de Bombeiros do Estado de São 

Paulo para as instalações elétricas. 

o projeto esta sendo apresentado em pasta contendo: ART, lista básica de materiais, 

Projetos em pranchas tipo AO ou Ai com planta baixa, esquema de distribuição e esquemas de 

ligações elétricas. 

3. Normas e Especificações 

Para a elaboração dos projetos foram consultadas as normas abaixo: 

- ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas em Baixa Tensão, março 2005. 

- ABNT NBR 5413 : Iluminação de Interiores, ABRIL 1992. 

- ABNT NBR 13570: Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público, abril. 1996. 

- N  10: Norma Regu lamentado ra do Ministério do Trabalho Instalações e Serviços em 

Eletricidade, junho 1978. 

Tipo da Edificação Educacional 

Prazo de execução 60 dias 

Tipo de Pavimento 2 pavimentos 

Área Construída 1.749,38m2 

Proprietário Prefeitura Municipal de Assis 

Endereço Avenida Rui Barbosa, n2 926—Centro—Assis-SP 

Endereço da Obra Praça São Paulo, n2 60- Centro —Assis - SP 

CNPJ 46.179.941/0001-35 

Engenheiro Responsável Dyonathan Pedroso da Luz 

CREA 5062231761 

Níveis de Baixa Tensão 127/220 V 
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4. Ações Necessárias 

Conforme avaliaçãb das condições das instalações elétricas iriiciadas'na EM'ElFDr:Jã 

Mendes Júnior, tornam-se necessárias adequações abaixo, constantes no projeto elétrico: 

Adequação e substituição completa de todos o sistema elétrico. 

• 

 

Instalação de Padrão de Entrada de Energia para até 200A; 

• lnfraestrutura entre Padrão de Entrada e Quadros de Distribuição; 

• Substituição dos quadros de Distribuição instalados, instalação de eletrodutos, 

disjuntores e Proteções; 

• Aterramento dos Quadros de Distribuição e Medição; 

• Instalação de Eletrocalhas, Eletrodutos e Canaletas para distribuição dos cabos; 

• Instalação de Circuito de Iluminação de Emergência; 

• Substituição de todos os Cabos e Disjuntores, incluindo padrão de cores e demais 

informações em conformidade Projeto Elétrico; 

• Identificação de advertência e risco de choques elétricos no Quadro de Distribuição; 

• Identificação dos circuitos dos Quadros de Distribuição e diagrama unifilar da 

distribuição dos circuitos. 

S. Considerações Gerais 

Potência Instalada - Demanda 

Em cada uma das unidades do sistema foram consideradas as potências de iluminação, 

equipamentos e tomadas, chuveiros, projetor e ar-condicionado. 

As demandas foram determinadas considerando-se as condições de uso de cada 

equipamento, na situação mais desfavorável, tendo sido adotada, em cada caso, a demanda 

máxima provável da unidade como base para o dimensionamento dos componentes. 

Tensões de Distribuição 

As tensões de distribuição serão: 

- 220 V para equipamentos de ar condicionado; 

- Distribuição geral de força - Trifásico; 

- 220V para tomadas de uso geral; 

- 220V para iluminação; 

- 220V para chuveiros; 

Avenida Walter Antônio Fontana, n2  361 - Vila Cláudia - Assis - SP - CEP 19815-340 
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Formas de Instalação 

Os condutores dos circuitos serão instalados em eletrocalhas, eletrodutos no teto e lajes 

dos ambiéntésé ém élëtrodutos embutidos ou canaletas de aLumínio com pintura eletrostática 

ou fosfatizada, conforme detalhado no projeto, não sendo permitido o uso cabos expostos ou 

mesmo sobre a laje ou forro fixados em roldanas. 

A taxa de ocupação dos eletrodutos deve ser de no máximo 53 % para 1 condutor, 31% 

para 2 condutores e de 40% para mais condutores. 

Proteções Contra Sobrecorrentes 

Cada circuito será protegido individualmente contra as sobrecorrentes provocadas por 

sobrecargas* prolongadas ou curtos-circuitos, por meio de dispositivo instalado a montante do 

pontõ de consumo. 

Aterramento 

O neutro do sistema de distribuição de baixa tensão e todos os componentes metálicos 

das instalações não integrantes dos circuitos elétricos, (armários dos quadros de distribuição de 

força, etc), serão ligados à malha de aterramento de forma que a resistência do aterramento 

seja inferior a 10 (dez) ohms em qualquer época do ano. 

Alimentação de Energia Elétrica 

O Ramal de Alimentação do Quadro de Distribuição será projetado para suportar a 

demanda final previsto para a implantação, de forma a garantir o abastecimento confiável e com 

qualidade, de acordo com as normas brasileiras em vigor. 

O disjuntor geral dos Quadros serão com dispositivo DR de até 30mA, equipado com 

disparador termomagnético fixo para uma corrente nominal especificado para cada quadro 

conforme projeto. 

O aterramento do neutro será através de cabo de cobre isolado para 750/1KVA, seção 

mínima definhada em projeto, interligado a uma haste de aterramento cobreada de 0 19mm 

com 3,00 m de comprimento. 

Centro de Distribuição 

Foi prevista a instalação de um quadro de Distribuição QD, a ser instalado conforme 

plantas baixas e alimentado, a partir do disjuntor tripolar geral instalado no QG de Entrada, por 
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cabos de cobre de 750/1 KVA com quantidade, bitolas e proteções mecânicas conforme projeto. 

Emendas 

• Para condutores de baixa tensão poderão ser empregadas emendas de compressão ou 

de aperto, desde que providenciem a perfeita interligação elétrica e mecânica dos condutores. 

Deverão ser isoladas de modo a reconstituir no mínimo as características elétricas do isolamento 

original dos condutores emendados. 

Para condutores de média tensão deverão ser empregadas emendas pré-fabricadas do 

tipo enfaixadas, vulcanizadas ou termocontráteis, de acordo com a especificação do projeto. 

As emendas dos condutores deverão ser compatíveis com as características do sistema 

elétrico e dós condutores em que serão instaladas, especialmente no que se refere aos seguintes 

pontos: 

a) classe de tensão e tensão de operação do sistema; 

b) material, seção e tipo do isolamento do condutor; 

c) forma de fixação e conexão; 

d) uso interno ou externo. 

Padrão dê Entrada 

Instalação de Padrão de Entrada de Energia conforme as normas da CPFL - Companhia 

Paulista de Força e Luz para o padrão de consumo até 200 A. 

6. Execução das Instalações 

Para execução dos serviços deverão ser obedecidas rigorosamente as especificações da 

ABNT aplicáveis e em especial os seguintes pontos: 

• Os condutores deverão ser instalados de tal forma que os isente de esforços mecânicos 

incompatíveis com a sua resistência ou com a do seu isolamento; 

• As emendas e derivações deverão ser executadas de modo a assegurar resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal, conectores e acessórios 

adequados; 

•O condutor de ate rramento deverá ser facilmente identificável em toda sua extensão, 

devendo ser devidamente protegido nos trechos onde possa vir a sofrer danificações mecânicas; 
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• O condutor de aterramento deverá ser preso aos equipamentos por meios mecânicos,. 

tais como braçadeiras, orelhas, conectores e semelhantes e nunca com dispositivos de solda a 

- base de estanho, nem apresentar dispositivos de interrupção, tais como chaves, fusíveis, etc, 

Ou ser descontínuo, utilizando carcaças metálicas como conexão; 

• Os condutores somente deverão ser lançados dépois de estarem completamente 

concluídos todos os serviços de construção que possam vir a danificá-los; 

• 

 

Somente poderão ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por 

fabricantes idôneos e de reconhecido conceito no mercado; 

• Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, 

conforme recomenda a boa técnica. 

7.. Especificações Técnicas dos Materiais 

Canaletas 

Canaleta com tampa em Alumínio com divisão para rede elétrica e dados, dimensões 53 

x 15 mm, fechamento da tampa com pressão, auto extinguível, não propagando chamas, pintura 

eletrostática ou fosfatizada na cor branca. Referência Dutotec ou similar. 

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo 

Todos os acessórios de instalação devem ser fornecidos juntamente com as eletroca lhas 

seguindo as mesmas características. 

Eletroduto condulete 

Eletrodiito Condulete PVC liso, cor cinza, com certificação NBR 5410 e NBR 15465 e 

fornecidos com acessórios de mesmas características. 

Eletroduto corrugado 

Eletroduto de PVCcorrugado flexível leve, Anti-chamas. 

Haste de Aterramento 

Haste de aterramento cobreada tipo copperweld 5/8 - 2400mm. 

Caixa de inspeção de Aterramento 

Caixa de inspeção para aterramento com tampa de alumínio 4x4". 
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Quadro de distribuiço 

Confeccionado em termoplástico ou chapa 16, a prova de corrosão, pintura 

eletrostática, grau de proteção mínima IP-40, placas de montagem para disjuntores DIN, 

barramento para terra, neutro e fases, tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre 

as características de corrente nominal geral do quadro, painel de proteção de barramento, 

espaço para disjuntor geral e capacidade para conter disjuntores relacionados quadros de cargas 

e reservas, porta etiquetas ou espelho para fixação das identificações de forma que todos os 

circuitos possam ser identificados e proteção do usuário, evitando o acesso aos barramentos. 

Os quadros e instalações devem atender todos os requisitos da NR-10. 

Disjuntores 

Disjuntores deverão ser bipolar, termomagnético (disparo para sobrecorrente e curto-

circuito), encaixe DIN = 35mm, indicativo da classe de proteção 1 (maior proteção), aplicável em 

todos os circuitos indutivos, curva de atuação UCI)  (5 a 10 x In) tensão nominal máxima de 440V, 

corrente máxima de interrupção de pelo menos 10KA, corrente nominal de acordo com os 

quadros de carga, verificar o nível de curto. 

Dispositivo Diferencial Residual DR 

Disjuntores com Diferencial Residual DR, 4 pólos, Sensibilidade máxima de 30mA, Grau 

de Prõteção IP 20, Normas IEC 61008 e EM 61008, Corrente Residual de Operação"IR" 30mA, 

Tensão Nominal 400V, Frequência 50/60Hz, Fixação DIN = 35mm, terminais de 1 a 35mm  2, 

temperatura ambiente -25C /+552C. 

Os equipamentos elétricos como chuveiros, a serem instalados deverão ter sua 

resistência interna blindada para evitar fugas indesejáveis à terra o que ocasionaria a abertura 

do dispositivo DR. 

Supressores de Surto - Dispositivo de Proteção de Sobre Tensão - DPS 

Supressores de Surto de Baixa Tensão Para uma proteção adicional das instalações 

elétricas dentro da edificação contra surtos de tensão provenientes de descargas atmosféricas 

ou manobras elétricas executadas pela concessionária de energia deverão ser utilizados 

supressores de surto de baixa tensão para as fases e para o neutro. Tipo não regenerativos 

(varistores), classe C, com capacidade para 15 kA de corrente nominal de descarga e 40kA para 

a máxima corrente de descarga, capacidade de ruptura de 10 k para curtos-circuitos, tempo de 
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resposta menor que 25ns para. .uma .frente de onda característica 8/20ts. A tensão de 

isolamento nominal deverá ser compatível com a tensão local. Deverão ser instalados nos 

centros de distribuição, ligados em paralelo com o cabo de alimentação geral do quadro e o 

barramento de terra. 

Interruptores 

Interruptores de uso geral Interruptores de uso geral para circuitos de iluminação, de 

embutir em caixa de passagem 50x100 mm, corrente nominal mínima 10 A, tensão nominal 

mínima 250 V, com espelho de proteção e fixação em PVC antichama. 

Número de polos e agrupamento de interruptores indicados no projeto. 

Tomadas de uso geral 

Para alimentação de equipamentos elétricos de uso geral, previstas tomadas de força 

tipo universal 2P+T, capacidade 10 A, 250 V. 

• Tomadas de Ar-condicionado 

Monofásicas universais 2P+T capacidade 20 A, 250 V, instalação embutida ou aparente 

de acordo com a indicação do projeto. 

Luminária 

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, pintura eletrostática na cor branca 

para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 36W. 

Lâmpadas 

Lâmpada tubular LED, luz branca Fria (6.500K), esquema de ligação A, classe AAA, vida 

útil de 40.000 horas. 

Cabos de Baixa Tensão Isolados em PVC 

Condutores de cobre, têmpera mole, nas bitolas indicadas em projeto, isolados em 

cloreto de polivinila antichama (PVC), classe de tensão 0,6/1 kV, classe de temperatura 70°C. 

Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente necessário. Em cada 

circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a última carga, sendo 

que, rias cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As emendas deverão seguir as 

orientações anteriores (emendas). 
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Oïábricinié à e_vi e rá póssiiir certificação de qualidade do INMETRO. 

Materiais Complementares 

Deverão ser resistentes e duráveis, sem amassamentos ou danos na superfície que 

prejudiquem a iia durabilidade ou sua condutividade elétrica, bem como seu isolamento e 

tratamento anticorrosivo. 

Quando possuírem roscas estas deverá estar em perfeito estado de conservação, 

devendo ser rejeitadas aquelas peças que possuírem algum fio cortado ou danificado. 

Todos 'os materiais não constantes desta especificação deverão ser de primeira 

qualidade e fornecidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado. 

Observação: 

O fato de algum material não ter sido especificado, não se constitui motivo bastante ao para 

sua não inclusão no orçamento, tendo em vista que durante a execução da obra os mesmos 

serão exigidos, devendo a obra ser entregue completa e testada. 

Após os testes finais e entrega definitiva, a obra deverá estar completamente limpa e isenta 

de materiais estranhos, toda a superfície limpas e sem danos. 

Assis, 17 de agosto de 2018. 

ff 40  
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Dyonathan Pedroso da Luz 
Engenheiro Eletricista 

Engenheiro de Seg. do Trabalho 

CREA/SP 5062231761 

Cel.: (14) 99813-7726 (Vivo) 
E-mail: pedrosoengenhariabol.com.br  
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Assis (SP), 21 de setembro de 2018. 

AO 
EXCELENTÍSSIMO 
SR. PREFEITO MUNICIPAL. 

Vimos através desta, solicitar de Vossa Excelência, a autorização para 
abertura de Processo Licitatário, conforme abaixo: 

- Modalidade: CONVITE 

- Aplicação: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Autorizo ao Departamento de Licitaç a 
proceder a abertura do Processo ljatório 

Assis (SP), 21 de s- - . o e - 018 

José A.. ido Fernandes -Prefeito 

- Discriminação do Pedido: Reforma Elétrica da EMEIF João Mendes Junior. 

- Requisição n.° 

Autorização conforme o caput" do artigo 38 da Lei n° 8.666/93, atualizada. 

Valor Orçado R$ 194..85765 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez" 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
AVENIDA RIJI BARBOSA, N 1066 19814.900 - ASSIS - SP 



Atenciosamente, 

DEPARTAME O DE LICITAÇOES 

 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez' 

Assis, 24 de setembro de 2018. 

MEMO - DL - N. 0435/2018 

AO 
DEPARTAMENTO JURÍDICO MUNICIPAL 

Solicitamos através do presente a emissão de 
parecer jurídico quanto aos aspectos formais da minuta de Edital de Convite anexa, 
que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMÓVEL 
PUBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
EME1F "DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Por oportuno informa que o valor estimado da 
contratação, incluídas todas as etapas não ultrapassà o limite do art. 23, 1, "a" da Lei 
n,° 8.666/93. 

3 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Prof0. "Juditli de Oliveira Garcez" 

Assis, 24 de setembro de 2018. 

MEMO - DL - N. 0435/2018 

AO 
DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL 

Solicitamos através do presente a emissão de 
parecer jurídico quanto aos aspectos formais da minuta de Edital de Convite arexa, 
que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMÓVEL, 
PÚBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 
EMEIF"DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Por oportuno informa que o valor estimado :Ia 
contratação, incluídas todas as etapas não ultrapassa o limite do art. 23, 1, "a" da Lei 
n.° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

3 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Prof8  «Judith de Oliveira Garcez" 

PREÂMBULO 

PROCESSO N.° 12018 
CONVITE N.° 12018 
DATA DE REALIZAÇÃO: /2018 às 09:00 (NOVE) HORAS 
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO  GLOBAL 
LOCAL: Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, n.° 1066, 2° Andar, Assis (SP) 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL PARA 
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR" 

A Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Assis, 
constituída pelo Decreto n.°  788 de 28 de fevereiro de 1.977, reestruturada 
pelo Decreto n.° de 1  FAZ SABER a todos 
os interessados que se acha aberta nesta Prefeitura Municipal a Iictação 
acima identificada, destinada a contratação especificada no ANEXO •, que 
integra a presente Carta-Convite, observadas as condições a seguir 
estabelecidas. Esta licitação será regida pela Lei n,° 8.666/93, atualizada. 

Esta licitação atende ao pedido n.° da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e 
Serviços. 

CLÁUSULA 1- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1 - Poderão participar desta Carta-Convite, interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela Prefeitura Municipal de Assis (SP), e, demais 
cadastrados na correspondente especialidade, no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal 
de Assis - CRC, que manifestarem seu interesse na forma da Lei. 

CLÁUSULA II— DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

2.1 - Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados, separadarrerte, 
em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 
além da identificação da licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONVITE N.° /2018 
PROCESSO N.° /2018 

ENVELOPE N.° 02- PROPOSTA DE PREÇOS 
CONVITE N.° /2018 
PROCESSO N.° /2018 

CLÁUSULA III - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

3.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a sair 
relacionados: 

3.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso) 

a) Registro empresarial, no caso de empresário individual 
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se. 
tratando de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresária, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira •m 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

3.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 

3.1.2.2 - prova de regularidade para com a Seguridade Social e Fazenda Fede:-ai, 
Estadual e Municipal, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

3.1.2.3 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

3.1.2.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 29 da Lei n.°  8.666/93. 

3.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1.3.1 - Registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente; 
3.1.3.2 - Comprovação da capacidade técnico-profissional, nos termos do inciso 1 

do §10  do artigo 30 da Lei n.° 8.666/93, mediante a apresentação de CAT(s) (Certidão de Acervo 
Técnico), referente a execução de obra(s) ou serviço(s) de características semelhantes ao objeto da 
licitação, sendo as parcelas de maior relevância abaixo fixadas, vedada a imposição de quantitativos 
mínimos ou prazos máximos: 

3.1.3.3 - Comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do 
artigo 30 da Lei Federal n° 8.666193, a ser realizada mediante apresentação de atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) 
entidade(s) profissional(is) competente(s), comprovando aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo as 
parcelas de maior relevância.- 

3.1.4 - DECLARAÇÃO 

3.1.4.1 - declaração da licitante, subscrita por seu representante legal ou 
procurador, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 
modelo sugerido no Anexo IV; 

3.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

3.2.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em origir.al, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração 
ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou através de impresso informatizado obtido via Internet. 

3.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nos documentos apresentados, a 
Administração aceitará como válidos os expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores á 
data de apresentação das propostas, se outro prazo de validade não constar dos documentos. 

3.2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documenlos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

3.2.4 - Será admitido na sessão de abertura das propostas, apenas um representante 
por licitante, o qual poderá estar credenciado da seguinte forma: 

a) tratando-se de representante legal: instrumento constitutivo da empresa registrado na 
Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de procuração por 
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instrumento particular, a mesma deverá estar acompanhada do documento mencionado na alínea "a" 
retro, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

3.2.4.1 - O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto. 

CLÁUSULA IV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

4.1 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal ou procurador da licitante, devendo conter: 

4.1.1 - identificação completa da licitante (ex: nome, endereço, fone, e n.° do CNPJ); 
4.1.2 - preços unitários e totais, fixos e irreajustáveis, expressos em moeda corrente 

nacional, para os itens que compõem a "planilha proposta", que integra o projeto relativo ao objeto 
desta licitação, observado o disposto no item 6.4 desta carta convite. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, 
transportes, e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o cumprimento do objeto da 
presente licitação; 

4.1.3 - prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
contados da data de abertura dos envelopes; 

4.2 - Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores visando sanar falhas ou omissões, ressalvadas aquelas 
destinadas a sanar apenas falhas meramente formais, a critério da Comissão de Licitações. 

4.3 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

4.4 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando 
às cláusulas e condições do presente Edital. 

CLÁUSULA V - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 - Os envelopes deverão ser entregues até as 09:00 (nove) horas do dia 
) de de 2018, no Departamento de Licitações, na 

Avenida Rui Barbosa, n.° 1066, 21  Andar, Assis (SP), ficando designado o mesmo dia, horário e local 
para as suas respectivas aberturas. 

CLÁUSULA VI- DO JULGAMENTO 

6.1 - O julgamento será feito pela Comissão Municipal de Licitações-COMUL, observado o 
critério de menor preço global. 

6.2 - Precedendo o julgamento as propostas serão analisadas pela Secretaria Municipal de 
Planejamento Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Assis, Departamento de Obras, através do 
que serão desclassificadas aquelas cuja oferta não atenda tecnicamente ao objeto licitado. 

6.3 - Na hipótese de ser verificada absoluta igualdade entre as propostas de menor valor, o 
desempate será decidido por sorteio, após convocação das licitantes. 

6.4 - Ainda nesta fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente 
ao estabelecido pelo presente Edital, as que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis, bem como aquelas que apresentarem para o item mobilização de máquinas e 
equipamentos, valor superior ao estabelecido na planilha orçamentária estimativa que integra o 
presente edital. 

6.5 - O resultado do julgamento será divulgado nos termos legais, abrindo-se vistas dos autos e 
prazo de recursos nos termos da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA VII— DOS PAGAMENTOS 

7.1 - As medições serão realizadas mensalmente por técnicos da Prefeitura Municipal de Assis 
- Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, sendo a primeira delas realizada 30 
(trinta) dias (corridos) após o início da obra (que dar-se-á no dia imediatamente posterior ao da 
emissão da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços), e, as 
seguintes, a cada intervalo de 30 (trinta) dias (corridos) da anteriormente realizada- 

7. 1.1 - A Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Serviços indicará um Engenheiro 
de seu quadro de funcionários, para assegurar a perfeita execução da obra e serviços, em 
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conformidade corri as condições deste Edital e cláusulas contratuais, o qual será responsável pela 
aprovação das medições, até o final da obra. Por ocasião das medições o referido engenheiro deverá 
informar se os serviços executados estão de acordo com as especificações constantes do edital e 
seus anexos, e atendem as técnicas de execução determinadas; 

7.1.1.1 - A Administração poderá proceder a contratação de empresa, para assistir 
e subsidiar seu representante no acompanhamento e fiscalização da execução da obra e na 
aprovação das medições, nos termos do artigo 67 da Lei n.° 8.666/93. 

7.1.2 - os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data de realização de cada medição, desde que constatado que os serviços foram corretamente 
executados, nos termos do item 7.1.1 retro, vedado qualquer forma de pagamento antecipado; 

7.1.3 - a retenção dos encargos previdenciários relativa à obra ficará a cargo da 
Prefeitura Municipal de Assis, por força do contido no parágrafo 15 (e seus subitens) do tópico II, da 
Ordem de Serviço n.° 209, de 20.05.1999, do Instituto Nacional da Previdência Social - INSS, 
combinado com o disposto no parágrafo 20  do artigo 71 da Lei Federal n.°  8.666/93. Na eventualidade 
da futura contratada apresentara guia respectiva, quitada, também na forma do subitem 7.1.3.1 desta 
cláusula, a Administração ficará desobrigada da retenção; 

7.1.3.1 - o pagamento relativo à primeira medição, ficará condicionado à entrega, 
pela futura adjudicatária, do CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS - CEI, contendo o número da 
matrícula da obra contratada, junto ao Órgão Previdenciário; 

7.1.3,2 - ao final da obra o pagamento relativo à última medição, ficará 
condicionado à apresentação, pela futura contratada, da CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO - CND 
específica da obra, também emitida pelo órgão Previdenciário; 

7.2 - A última medição será realizada após conclusão da obra e notificação da futura 
contratada à Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Serviços, e o pagamento efetuado no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis após a medição, observado o disposto nos itens 7. 1.1 e 7.1.3.2 retro. 

7.3 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida nesta 
cláusula. 

7.4 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Adjudicatária, que deverá indicar ao Departamento de Contabilidade do Município, o número de sua 
conta corrente, agência e banco correspondente. 

7.5 Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirão juros moratórios à 
razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pra rata tempore" em relação ao atraso 
verificado. 

7.6 - Antes da realização do pagamento o Departamento de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade da Prefeitura de Assis deverá verificar a regularidade da adjudicatária para com o 
sistema da Previdência Social, observado o disposto no §31  do artigo 195 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA VIII- DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

8.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo de 03 (três) 
dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem 
prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 81 da Lei n.° 8.666/93. 

8.2 - O atraso injustificado dos prazos de inicio, de etapas ou de conclusão dos serviços, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.° 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à 
multa de mora, calculada na proporção de 1,0% (um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da 
obrigação não cumprida, com fundamenta no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93. 

8.3 - Pela inexecução total ou parcial do objeto a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, 
aplicar à adjudicatária as seguintes sanções: 

8.3.1 - advertência, com fundamento no artigo 87 inciso 1, da Lei n.° 8.666/93; 
8.3.2 - multa indenizatória pecuniária correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da 

obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 87 inciso II, da Lei n.° 8.666/93; 
8.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei 
n.° 8.666/93; 

8.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, 
com fundamento no artigo 87, IV da Lei n.° 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
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penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos, conforme o §30  do artigo 87 da Lei n.° 
8666193; 

8.4 - Todo o serviço executado incorretamente deverá ser refeito pela adjudicatária, na 
especificação correta, às suas próprias expensas, em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, ou 
outro prazo definido pela Administração de acordo com as peculiaridades do serviço, sob pena de 
aplicação das penalidades relacionadas nesta cláusula e demais cominações legais cabíveis; 

8.5 - As sanções previstas nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8,4 e subitens poderão ser aplicadas 
cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

8.6 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 8.1 8.3.2, e, 8.3.3 deste 
edital é de competência do Prefeito Municipal, e será iniciada com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada ao interessado, observados os seguintes procedimentos: 

8.6.1 - transcorrido o prazo do item 8.6 sem apresentação de qualquer documento, ou 
mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto o prazo de 
recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo com o artigo 109, 1, "f" da 
Lei n.° 8.666193. A intimação do ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante publicação 
na Imprensa Oficial do Município de Assis, nos termos do §10  do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, 
sendo complementarmente enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de 
Recebimento - AR; 

8.6.2 - transcorrido o prazo do item 8.6.1 sem apresentação de qualquer documento, ou 
indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante 
publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, sendo complementarmente enviada notificação 
formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.7 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 8.2, e, 8.3.1 deste edital 
é de competência do Prefeito Municipal, e será iniciado com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada ao interessado, observados os seguintes procedimentos: 

8.7.1 - transcorrido o prazo do item 8.7 sem apresentação de qualquer documento, ou 
mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto o prazo de 
recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo com o artigo 109, 1, "f" da 
Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante notificação 
formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.7.2 - transcorrido o prazo do item 8.7.1 sem apresentação de qualquer documento, ou 
indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante 
envio de notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.8 - O procedimento de aplicação da penalidade descrita no item 8.3.4 deste edital é de 
competência do Secretário Municipal requisitante do material licitado, e será iniciado com a intimação 
da licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 10 (dez) dias para 
apresentação de defesa, nos termos do §3° do artigo 87 da Lei n.° 8,666/93, e, a partir do que os 
autos do processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os seguintes 
procedimentos: 

8.8.1 - transcorrido o prazo do item 8.8 sem apresentação de qualquer documento, ou 
mantida a penalidade após o julgamento da defesa apresentada, será aberto o prazo de 10 (dez) dias 
úteis contados da intimação do ato, para apresentação de "pedido de reconsideração" da decisão do 
Secretário Municipal, nos termos do artigo 109, III da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para 
abertura do prazo de recursos se dará mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de 
Assis, nos termos do §1° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo complementarmente enviada 
notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.8.2 - transcorrido o prazo do item 8.8.1 sem apresentação de qualquer documento, ou 
indeferido o pedido de reconsideração interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação 
do ato mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, sendo complementarmente 
enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 
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CLÁUSULA IX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

9.1 - Os recursos, impugnações, esclarecimentos e demais petições relacionadas ao presente 
edital e à licitação em pauta, nos termos da Lei n.° 8.666/93, deverão ser protocolizados no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Assis, na Avenida Rui Barbosa, 926, Assis (SP). 

CLÁUSULA X - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1 - Os serviços deverão ser executados na forma descrita neste edital e seus anexos, 
observadas as sanções descritas na cláusula VIII para o caso de atraso ou inexecução dos serviços. 

10.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do 
objeto da presente licitação, inclusive as despesas com materiais, peças, equipamentos, mão-de-
obra, transportes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos. 

10.3 - Os serviços serão recebidos: 
10.3.1 - provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 

15 (quinze) dias da data da comunicação escrita do contratado - art. 731 inciso 1 e alínea "a" da Lei 
8.666/93, devendo a adjudicatária disso dar conhecimento à Secretaria Municipal de Planejamento 
Obras e Serviços da Prefeitura, que se encarregará de lavrar termo de recebimento provisório; 

10.3.2 - definitivamente, após decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisório, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que se comprove a adequação 
dos objetos aos termos contratuais - art. 73, inciso 1 e alíneab" da Lei 8.666/93. Neste prazo 
considerado como de observação, correrá por conta exclusiva da adjudicatária todos os reparos 
necessários nos serviços; 

10.3.3 - a responsabilidade da adjudicatária é integral para com a execução do objeto do 
presente, nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a fiscalização pela Prefeitura, o 
recebimento provisório e ou definitivo, não diminui e nem exclui essa responsabilidade. 

10.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

10,5 - Por ocasião da entrega dos serviços, a Adjudicatária deverá colher no comprovante 
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública, do servidor da Prefeitura responsável pelo recebimento. 

CLÁUSULA XI- DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - As intimações, comunicados e outros relativos à licitação presente, serão formalizados 
através de publicação na Imprensa Oficial, salvo nos casos previstos em Lei se presentes os 
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderão ser feitos por 
comunicação direta aos interessados através da ata respectiva. 

11.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 
circunstanciada dos trabalhos. 

11.3 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na 
legislação que rege o presente certame. 

11.4 - Por ocasião do cumprimento do ajuste, o vencedor se obriga a fornecer o documento 
fiscal respectivo em duas vias. 

11.5 - Nos eventuais casos de discordância verificados entre os preços unitários e os totais 
resultantes de cada item da planilha, prevalecerão os primeiros. 

11.6 - Havendo a utilização de madeira sobre e/ou outros produtos de origem florestal, deverá 
a adjudicatária comprovar, quando da apresentação das medições, o pleno cumprimento da Lei 
Municipal n.° 4.988/2007. 
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11.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Assis (SP), com renúncia de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

11.8 - Qualquer modificação no edital exigirá divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

11.9 - Os casos omissos serão solucionados pela Comissão, com base na Lei federal n.° 
8.666/93, observados os princípios da Administração Pública. 

11.10 - A contratada deverá, no prazo máximo de dez dias corridos após a assinatura do 
contrato, apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, recolhida sobre o valor 
real do contrato, em seu original ou cópia autenticada. Esse documento deverá ser entregue no 
Departamento de Planejamento e Projetos, na Avenida Rui Barbosa, n.° 887, Assis (SP), 
independente de notificação. A recusa ou falta de apresentação da ART no prazo estabelecido, 
sujeitará a contratada a multa pecuniária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da 
obrigatoriedade da entrega do documento; 

11.11 - A execução do objeto da presente licitação deverá ser iniciada no dia imediatamente 
posterior ao da emissão da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Planejamento Obras e 
Serviços e concluída no prazo máximo estabelecido no projeto que integra o presente edital. 

11.12 - Neste certame deverão ser aplicadas efetivamente todas as disposições pertinentes da 
Lei Complementar n.° 123/2006 atualizada. 

11.13- Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser procuradas pelo 
interessado no Departamento de Licitações do Município de Assis, telefone (18) 3322-2574. 

11.14 - Integrarão o presente Edital: 
Anexo 1 - projeto básico e executivo, memorial descritivo; planilha orçamentária estimativa; 

planilha proposta; cronograma; Desenhos. 
Anexo II - modelo de declaração de regularidade para com o ministério do trabalho; 
Anexo III - minuta de termo de contrato; 

Assis (SP), de de 2018. 

XX XXXXXXXXXX)OO(XX)OO(X 
PRESIDENTE DA COMUL 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez" 

ANEXO 1 

Ref.: PROCESSO N.° /2018 
CONVITE N.° /2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL PARA 
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF DR. JOÃO MENDES JUNIOR. 

Integrarão o presente anexo: projeto básico e executivo memorial descritivo; planilha orçamentária 
estimativa; planilha proposta; cronogramas; minuta de BDI; diário de obras; desenhos. 
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ANEXO Ii 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

"DECLARAÇÃO" 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
At.: Comissão Municipal de Licitações 

Ref.: Processo n.° /2018 - Convite n.° /2018 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na . (endereço completo)..... inscrita no CNPJ sob n.° 
neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII, do Artigo 70  da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente. 

de de 2018. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N° do documento de identidade 
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ANEXO III 

TERMO DE CONTRATO N.° _j_  (MINUTA) 

PREÂMBULO 

Pelo presente instrumento as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ASSIS, com sede a Avenida Rui Barbosa n.° 926 em Assis, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ sob n.° 46.179.941/0001-35, doravante denominada 
CONTRATANTE, representada neste ato pelo Sr. 

residente á Rua ,
no 

nesta cidade de Assis/SP, portador do RG n.° e do CPF/MF n.° 
1 e de outro lado a firma , estabelecida à 
no em , Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.° e Inscrição Estadual n.° 
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. 

portador do RG n.° e CPF/MF n.° 
residente e domiciliado na rua , n° 

na cidade de .., formalizam entre si o presente ajuste, que visa a 
descrita na cláusula primeira deste contrato, em razão do Processo n.° 

/2018 - Convite n.° _12018, já homologado e adjudicado, e na 
conformidade das cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - A CONTRATADA, por força do presente instrumento, se obriga em executar, obra de 
sob regime de empreitada por preço global, na conformidade do 

projeto anexo composto de: , que integra o presente instrumento. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - O regime de execução será o de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL 

3.1 - Importa o presente contrato no valor global fixo e irreajustável de R$ 
), decorrente dos preços constantes da proposta vencedora. 

3.2 - O valor definido no item anterior se acha reservado através dos empenhos n.° e n.° 
de 

CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES 

4.1 - Não haverá quaisquer reajustamentos dos preços contratados, independente do título. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

5.1 - As medições serão realizadas mensalmente por técnicos da Prefeitura Municipal de AssiE - 
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, sendo a primeira delas realizada 30 (trinta) 
dias (corridos) após o início da obra (que dar-se-á no dia imediatamente posterior ao da emissão da 
ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços), e, as seguintes, a 
cada intervalo de 30 (trinta) dias (corridos) da anteriormente realizada; 
5.1.1 .- A Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Serviços indicará um Engenheiro de seu 
quadro de funcionários, para assegurar a perfeita execução da obra e serviços, em conformidade com 
as condições deste Edital e cláusulas contratuais, o qual será responsável pela aprovação das 
medições, até o final da obra. Por ocasião das medições o referido engenheiro deverá informar se os 
serviços executados estão de acordo com as especificações constantes do edital e seus anexos e 
atendem as técnicas de execução determinadas; 
5.1.1.1 - A Administração poderá proceder a contratação de empresa, para assistir e subsidiar seu 
representante no acompanhamento e fiscalização da execução da obra e na aprovação das 
medições, nos termos do artigo 67 da Lei n.° 8.666/93. 
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5.1.2 - os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de 
realização de cada medição, desde que constatado que as serviços foram corretamente executados, 
nos termos do item 5. 1.1 retro, vedado qualquer forma de pagamento antecipado; 
5.1.3 - a retenção dos encargos previdenciários relativa à obra ficará a cargo da Prefeitura Municipal 
de Assis, por força do contido no parágrafo 15 (e seus subitens) do tópico II, da Ordem de Serviço n.° 
209, de 20.05.1999, do Instituto Nacional da Previdência Social - INSS, combinado com o disposto no 
parágrafo 2° do artigo 71 da Lei Federal n.° 8,666/93. Na eventualidade da futura contratada 
apresentar a guia respectiva, quitada, também na forma do subitem 5.1.3.1 desta cláusula, a 
Administração ficará desobrigada da retenção; 
5.1.3.1 - o pagamento relativo à primeira medição, ficará condicionado à entrega, pela futura 
adjudicatária, do CADASTRO ESPECIFICO DO INSS - CEI, contendo o número da matrícula da obra 
contratada, junto ao Órgão Previdenciário; 
5.1.3.2 - ao final da obra o pagamento relativo à última medição, ficará condicionado à apresentação, 
pela futura contratada, da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CND específica da obra, também 
emitida pelo órgão Previdenciário; 

5.2 - A última medição será realizada após conclusão da obra e notificação da futura contratada à 
Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Serviços, e o pagamento efetuado no prazo de 05 
(cinco) dias úteis após a medição, observado o disposto nos itens 5.1 .1 e 5.1.3.2 retro. 
5.3 Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida nesta 
cláusula. 
5.4 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Adjudicatária, 
que deverá indicar ao Departamento de Contabilidade do Município, o número de sua conta corrente, 
agência e banco correspondente. 
5.5 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirão juros moratórios à razão de 
0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pra rata tempore" em relação ao atraso verificado. 
5.6 - Antes da realização do pagamento o Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade da 
Prefeitura de Assis deverá verificar a regularidade da adjudicatária para com o sistema da 
Previdência Social, observado o disposto no §30  do artigo 195 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 

6.1 - A execução da obra ora contratada deverá ser iniciada no dia imediatamente posterior ao da 
emissão da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Serviços da 
CONTRATANTE, devendo ser concluída no prazo máximo de ( ) dias 
corridos. 
6.1.1 - o prazo de conclusão acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do § 10  e §20  do 
artigo 57 da Lei n.°  8.666/93. 

6.2 - A vigência do presente contrato é de , se iniciando em e terminando 
em 
6.3 - Todos os projetos receberão aprovação previa da CONTRATANTE, antes da execução dos 
serviços. 

6.4 - Recebida a obra em caráter definitivo e pago o valor devido, o contrato deixará de viger 
independente de qualquer outra providência, exceto no tocante a responsabilidade civil da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

7.1 - Os serviços deverão ser executados na forma descrita neste edital e seus anexos, observadas 
as sanções descritas na cláusula VIII para o caso de atraso ou inexecução dos serviços. 
7.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da 
presente licitação, inclusive as despesas com materiais, peças, equipamentos, mão-de-obra, 
transportes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos. 
7.3 - Os serviços serão recebidos: 
7.3.1 - provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) 
dias da data da comunicação escrita do contratado - art. 73, inciso 1 e alínea "a" da Lei 8.666/93, 
devendo a adjudicatária disso dar conhecimento à Secretaria Municipal de Planejamento Obras e. 
Serviços da Prefeitura, que se encarregará de lavrar termo de recebimento provisório; 
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7.3.2 - definitivamente, após decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisório, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que se comprove a adequação dos objetos aos 
termos contratuais - art. 73, inciso 1 e aRnea'b" da Lei 8.666/93. Neste prazo considerado como de 
observação, correrá por conta exclusiva da adjudicatária todos os reparos necessários nos serviços; 
7.3.3 - a responsabilidade da adjudicatária é integral para com a execução do objeto do presente, nos 
termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a fiscalização pela Prefeitura, o recebimento provisório e 
ou definitivo, não diminui e nem exclui essa responsabilidade. 

7.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito á diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
15.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado. 

7.5 - Por ocasião da entrega dos serviços, a Adjudicatária deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 
Segurança Pública, do servidor da Prefeitura responsável pelo recebimento. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

8.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar! retirar a nota de empenho dentro do prazo de 
03 (três) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, 
sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 81 da Lei n.° 8.666/93. 
8.2 - O atraso injustificado dos prazos de início, de etapas ou de conclusão dos serviços, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.° 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à 
multa de mora, calculada na proporção de 1,0% (um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da 
obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93. 
8.3 - Pela inexecução total ou parcial do objeto a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar 
à adjudicatária as seguintes sanções: 
8.3.1 - advertência, com fundamento no artigo 87 inciso 1, da Lei n.° 8.666/93; 
8.3.2 - multa indenizatória pecuniária correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da obrigação 
não cumprida, com fundamento no artigo 87 inciso II, da Lei n.° 8.666/93; 
8.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei n." 
8.666/93; 
8.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, com 
fundamento no artigo 87, IV da Lei n.° 8.666193, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos, conforme o §30  do artigo 87 da Lei n.° 
8.666/93; 
8.4 - Todo o serviço executado incorretamente deverá ser refeito pela adjudicatária, na especificação 
correta, às suas próprias expensas, em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, ou outro prazo 
definido pela Administração de acordo com as peculiaridades do serviço, sob pena de aplicação das 
penalidades relacionadas nesta cláusula e demais cominações legais cabíveis; 
8.5 - As sanções previstas nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e subitens poderão ser aplicadas 
cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 
8.6 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 8.1, 8.3.2, e, 8.3.3 deste edital 
é de competência do Prefeito Municipal, e será iniciado com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada ao interessado, observados os seguintes procedimentos: 
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8.6.1 - transcorrido o prazo do item 8.6 sem apresentação de qualquer documento, ou mantida a 
penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto o prazo de recursos de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo com o artigo 109, 1, ¶ da Lei ri.0  8.666/93. 
A intimação do ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante publicação na Imprensa 
Oficial do Município de Assis, nos termos do §10  do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo 
complementarmente enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - 
AR; 
86.2 - transcorrido o prazo do item 8.6.1 sem apresentação de qualquer documento, ou indeferido o 
recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante publicação na 
Imprensa Oficial do Município de Assis, sendo complementarmente enviada notificação formal por 
escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento —AR; 

8.7 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 8.2, e, 83.1 deste edital é de 
competência do Prefeito Municipal, e será iniciado com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada ao interessado, observados os seguintes procedimentos: 
8.7.1 - transcorrido o prazo do item 8.7 sem apresentação de qualquer documento, ou mantida a 
penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto o prazo de recursos de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo com o artigo 109, 1, 1" da Lei n.° 8.666/93. 
A intimação do ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante notificação formal por 
escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 
8.7.2 - transcorrido o prazo do item 8.7.1 sem apresentação de qualquer documento, ou indeferido o 
recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante envio de 
notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.8 - O procedimento de aplicação da penalidade descrita no item 8.3.4 deste edital é de competência 
do Secretário Municipal requisitante do material licitado, e será iniciado com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 10 (dez) dias para 
apresentação de defesa, nos termos do §30  do artigo 87 da Lei n.° 8.666/93, e, a partir do que os 
autos do processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os seguintes 
procedimentos: 
8.8.1 - transcorrido o prazo do item 8.8 sem apresentação de qualquer documento, ou mantida a 
penalidade após o julgamento da defesa apresentada, será aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis 
contados da intimação do ato, para apresentação de "pedido de reconsideração" da decisão do 
Secretário Municipal, nos termos do artigo 109, III da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para 
abertura do prazo de recursos se dará mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de 
Assis, nos termos do §10  do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo complementarmente enviada 
notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 
8.82 - transcorrido o prazo do item 8.8.1 sem apresentação de qualquer documento, ou indeferido o 
pedido de reconsideração interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato 
mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, sendo complementarmente enviada 
notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento —AR; 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

9.1 - O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática 
e da categoria econômica está assim demonstrado: 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATADA 

10.1 - É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

11.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, além do fiel cumprimento de todas as disposições 
contidas deste contrato, edital e anexos: 
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11.1.1 - ser a única responsável pelas despesas relativas aos materiais, equipamentos, mão de obra 
e encargos, bem como por toda e qualquer despesa que venha a incidir de maneira direta ou indireta 
no objeto do presente contrato. 
11.1.2 - assegurar livre acesso à fiscalização da CONTRATANTE a todos os locais de execução dos 
serviços. 
11.1.3 - acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização baseadas nas 
especificações, regras de boa técnica e normas em vigor. 
11.1.4 - ser a única responsável pela segurança de trabalho de seus operários, técnicos e de 
terceiros. 
11.1.5 - a CONTRATADA se obriga a apresentar a Nota Fiscal relativa a cada medição, com os 
valores discriminados quanto a material aplicado e serviço realizado, conforme a medição respectiva, 
sendo devolvido o documento fiscal que não atenda esta particularidade. 
11.1.6.- manter na obra, desde o inicio dos serviços, um diário de obra destinado a dirimir as dúvidas 
que por ventura venham a ocorrer ao longo da obra, devendo o referido documento: não contei 
rasura de qualquer natureza; ficar sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, até sua 
entrega efetiva à CONTRATANTE; ser entregue à CONTRATANTE, ao final da obra e sempre que 
solicitado. 
11.1.7 - Cabe ainda a contratada responder por: 
11.1.7.1 - todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
11,1.7.2 - todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução 
deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
11.1.7.3 - todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução 
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
11.1.7.4 - encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
11.1.8 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, 
nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

11.2 - Constitui obrigação da CONTRATANTE: 
11.2.1 - pagar à CONTRATADA o valor devido, nas datas avençadas; 
11.2.2 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento do cronograma de execução dos serviços; 
11.2.3 - solicitar o ajuste ou a correção de qualquer falha, defeito ou incorreção nos observada nos 
serviços; 
11.2.4 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima primeira deste, o contrato poderá ser 
rescindido, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 
n.° 8.666/93. 
12.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO 

13.1 - Vinculam-se ao presente termo de contrato e dele são partes integrantes, independente de 
suas transcrições parciais ou totais, o edital da licitação que norteou o certame e a proposta 
vencedora da CONTRATADA, apresentada na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

14.1 - A execução do presente contrato será regida pela Lei n.° 8.666/93, que servirá inclusive para o 
esclarecimento dos casos por ventura omissos neste termo de contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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15.1 - A contratada, será a única responsável pela qualidade e perfeição técnica dos serviços a ser,  
executados devendo refazer, à sua total expensa, tudo o que se apresentar mal executado. 
tecnicamente, ou que não tenha obedecido as boas técnicas de execução. 
15.1.1. O recebimento provisório e/ou definitivo não diminui ou exclui essa responsabilidade, 
observado ainda, em caso da não reexecução necessária, a aplicabilidade das sanções 
estabelecidas na cláusula décima primeira deste termo de contrato. 
15.2 - Fica reservado o direito à CONTRATANTE, de quando necessário, vistoriar os aparelhos da 
CONTRATADA a fim de aferir a capacidade de produção e o estado de conservação que se 
encontram. 
15.3 - A CONTRATADA declara se sujeitar a todos os regulamentos de higiene e segurança, a fim de 
garantir a salubridade e a ordem no acampamento e canteiro de obra, não se desobrigando, no 
entanto, de cumprir exigências legais que possam ser feitas neste sentido, por órgãos de 
administração pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 - Será competente o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas 
oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado seja. 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo de 
Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 
04 (quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas. 

Assis, de de 2018 

AS PARTES- 

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
CONTRATANTE 

2- 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
Paço Municipal "Profa Judith de Oliveira Garcez" 

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 

PARECER 

Solicita-nos o Departamento de Licitações, através do MEMO DL 
N.° 435/2018, emissão de parecer sobre a minuta de Carta Convite, que tem como 
objeto a contratação de serviços com fornecimento de materiais para execução de 
obra de engenharia em imóvel público municipal para adequação de instalações 
elétricas da EMEIF João Mendes Junior. 

Preliminarmente cumpre esclarecer que o presente parecer 
abordará apenas e estritamente os aspectos formais da minuta do edital que nos foi 
encaminhada. 

Portanto, devemos ressalvar que o presente parecer não 
aborda: 1 - O mérito da contratação pretendida e da justificativa para a abertura do 
certame licitatório. Tal justificativa deve ser efetuada pela Autoridade competente, 
visando demonstrar o efetiva e real necessidade do objeto licitado, no atendimento ao 
interesse público; II - O aspecto econômico financeiro da aquisição/contratação, nem 
os preços dos orçamentos que devem obrigatoriamente instruir os autos, dos quais, 
ressalta-se, não temos conhecimento. Tais preços e orçamentos devem ser 
minuciosamente analisados pela Autoridade competente para garantia de que não 
existe superfaturamento ou preço inexequível; III - A instrução processual, a forma de 
condução do feito, nem mesmo aspectos da execução contratual; IV - O conteúdo das 
especificações do objeto licitado, nem mesmo os necessários projetos básico e 
executivo que deverão integrar os anexos do edital, detalhando minuciosamente os 
serviços, nos termos dos incisos IX e X do artigo 60  da Lei n.° 8.666/93, e que, por se tratar 
de matéria de natureza técnica, deve ser analisada pelos técnicos competentes da 
Administração, cumprindo ressaltar que a descrição do objeto não pode conter 
especificação sem similaridade ou de marcas, características e especificações 
exclusivas, sob pena de afronta ao § 5° do art. 70  da Lei n.°  8.666/93, nem qualquer 
condição no intuído de impedir, dificultar ou discriminar a oferta de produtos importados 
e de origem e/ou fabricação não nacional, nem mesmo disposições que violem os 
dispositivos constantes do artigo 30. § l, incisos 1 e II da Lei n.° 8.666/93. Os dispositivos 
vedam a previsão de cláusulas ou condições que estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
tratamento diferenciado de natureza comercial entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, entre outros, em observância ao princípio constitucional da isonomia e ao 
princípio da competitividade da licitação. 

Por oportuno orientamos que antes da expedição do edital 
devem ser observados todos os pressupostos legais para abertura da licitação, 
principalmente, mas não se limitando a: descrição clara do objeto; orçamentas 
detalhados em planilhas que expressem a composição dos custos do objeto 
pretendido, que reflitam o valor real praticado pelo mercado, para que a Autoridade 
competente efetue no momento oportuno o exame da aceitabilidade dos preços 
ofertados, visando evitar qualquer hipótese de superfaturamento ou de preço 
inexequível; previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes da licitação, com indicação do crédito pelo qual correrá a 
despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria 
econômica; atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal; autorização de abertura do 
certame pela Autoridade competente; publicidade do edital conforme exigências 
legais; observação dos prazos legais entre a divulgação/publicação e a data para 
entrega e abertura dos envelopes; inserção dos anexos obrigatórios, constantes dos §20  
do artigo 40 da Lei n.° 8.666/93, e demais exigências que se apliquem ao caso concreto. 
Cumpre ressaltar ainda que, data vênia, a obra somente pode ser licitada e contratada 
se o imóvel onde a mesma será executada for de propriedade do município de Assis/SP. 
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Além disso, orientamos que assim como o projeto básico, o 
projeto executivo (artigo 6°, X da Lei n.° 8.666/93) dos serviços também deve estar 
finalizado antes da expedição do certame, para que possa integrar os anexos do edital, 
para que as licitantes ofertem propostas com base no conjunto de elementos 
necessários e suficientes à execução completa dos serviços, visando, além de 
segurança jurídica, minimizar a incidência de aditamentos ao contrato firmado em 
decorrência do certame. 

Isso porque é dever da Administração, antes de instaurar o 
certame licitatário, realizar um planejamento prévio e minucioso sobre o quantitativo e 
o qualitativo que se pretende contratar, na forma do artigo 70  da Lei n.° 8.666/93, para 
evitar ao máximo as eventuais modificações do objeto, previstas no art. 65, 1, alíneas "a" 
e 'b", da Lei de Licitações, que são mera excepcionalidade a ser cabalmente 
justificadas diante da ocorrência de fatos supervenientes à contratação, sob pena 
restar caracterizada a existência de ilegalidade na condução dos trabalhos licifatórios 
e eventual falta de planejamento, em afronta ao princípio da eficiência administrativa. 

Na mesma esteira, outro aspecto que deve ser verificado 
minuciosamente no caso concreto pela Autoridade competente e pelos técnicos do 
Departamento competente pelo objeto da licitação, é que os projetos estejam 
efetivamente de acordo com o necessário e sejam suficientes paro nortear a execução 
completa dos serviços, e impeçam que as licitantes se beneficiem do chamado 'jogo 
de planilhas". 

Nos dizeres de Joel de Menezes Niebuhr: A título meramente 
ilustrativo, para executar obra pública são necessários 5.000 (Cinco mil) tijolos e 2.000 (duas mil) 
sacas de cimento. No entanto, o edital de licitação pública prevê a utilização de 10.000 (dez mil) 
tijolos e 1.000 (um mil) sacos de cimento. (..,) Então, o empreiteiro beneficiado com essa 
informação cota preço bastante reduzido para os tijolos e preço superfaturado para os sacos de 
cimento. Depois de assinado o contrato, então, promove-se aditivo para reduzir pela metade os 
tijolos e dobrar os sacos de cimento, proporcionando lucro desmedido ao contratado e o 
superfaturamento do contrato. Ocorre que o acréscimo excessivo que recai sobre um dos 
componentes de custo é compensado com a supressão de outros. Em vista disso, no final das 
contas, muito embora os preços unitários sofram alterações excessivas - como, no caso em tela, 
de cem por cento - o preço global provavelmente não excederá os limites preconizados nos § 
10 e 20  do artigo 65 da Lei n.° 8.666/93. Esse estratagema, que costuma ser bem mais refinado, é 
conhecido como "jogo de planilhas". Ou seja, alguns itens são superestimados enquanto outros 
são subestimados. Depois tudo é adequado por meio de aditivos, que costumam, repita-se, 
proporcionar lucro desmedido e o superfaturamento do contrato. Isso não pode ser permitido, 
porque viola abertamente o principio da moralidade administrativa. 1  

O mesmo tema é tratado da seguinte forma por Marçal Justen 
Filho: O chamado 'jogo de planilha" consiste em formular preços elevados para os quantitativos 
insuficientes e preços irrelevante para os quantitativos excessivos previstos no planilha anexa ao 
edital. Isso redunda em um preço global reduzido, que pode assegurar a vitória ao licitante. 
Iniciada a execução, confirma-se a previsão realizada por ocasião da licitação. Logo, é 
necessário modificação contratual para elevar os quantitativos dos itens que tem preços 
elevados e reduziras quantidades que tem preços reduzidos. ( ... ) E evidente que a melhor solução 
para eliminar o "jogo de planilha' reside em tomar mais confiáveis os projetos da Administração 
Pública. Enquanto tal não se passar, a licitação continuará a ser uma disputa entre os licitantes 
para descobrir os pontos folhos do projeto e adotar soluções que permitam ampliar o ganho 
durante a execução.' 

1  NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Curitiba: Zênite, 2008, pág., 526 
2  JUSTEN FILHO, Marçai. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo: Dialética, 2008, 12a edição, pá., 599 
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Frise-se que o presente parecer não aborda esses aspectos no 
caso concreto, pois além de não ser o objeto do quesfionamenfo e os projetos não 
serem submetidos análise do parecerista, tal providencia foge à competência e ao 
conhecimento do subscritor deste parecer. Contudo, cremos que nossas advertências 
e explicações contribuirão para que a Administração, como condição prévia para 
expedição do edital, fome as obrigatórias e devidas cautelas e faça os diligências 
necessárias para afastar qualquer possibilidade de violação ao princípio da 
moralidade, economicidade e proporcionalidade, bem como tome as devidas 
providencias para que os projetos que integrarão o edital não permitam o chamado 
"jogo de planilhas". 

Na condução do certame, o responsável deverá atentar-se 
paro os princípios que norteiam as licitações e a Administração Pública, dentre eles, a 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável, ci legalidade, impessoalidade, moralidade, 
igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 
convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correI atos. 

No mesmo sentido, a autoridade condutora do certame deve 
sempre observar a legislação aplicável no processo licitatório, como por exemplo, mas 
não se limitando a: Obrigatoriedade de aplicação dos disposições da Lei 
Complementar 123/2006, atualizada, independentemente de suas transcrições no 
edital e seus anexos; Análise da vedação do artigo 90  da Lei n.° 8.666/93 e demais 
disposições legais que se apliquem de acordo com o caso concreto. 

Por cautela, deve-se ainda orientar que as autoridades 
responsáveis pelo certame devem sempre atentar-se para as decisões, orientações e 
súmulas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dentre elas, as vedações de: 
exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à 
disputa; fixação de distância para usina de asfalto; exigência para fins de habilitação, 
certificações de qualidade ou quaisquer outras não previstas em lei; exigência de 
comprovação de filiação a Sindicato ou a Associação de Classe, como condição de 
participação; exigência de recibo de recolhimento da taxa de retirada do edital, como 
condição para participação em procedimentos licitatórios; exigência de comprovação 
de quitação de anuidade junto a entidades de classe como condição de participação; 
exigência de certidão negativa de protesto como documento habilitatório; da fixação 
de data única para realização de visita técnica; exigência antecipada do 
comprovante de recolhimento da garantia prevista no artigo 31, inciso 111, da Lei Federal 
n° 8.666/93; delegação ao particular de atividades-fim da Administração, atividades 
indelegáveis, atividades que podem ser exercidas pelos servidores da própria 
administração, e, de atividades inerentes ao poder de polícia da Administração. 

Além disso, ressaltamos também as orientações mesmo do 
TCE/SP, no sentido de: não se admitir qualquer vedação a bens de fabricação 
estrangeira, salvo se decorrente de disposição legal: limitar a prova de regularidade 
fiscal a comprovação de regularidade com os tributos que se relacionem com as 
atividades do objeto da licitação; Não impedir a participação de empresas que 
estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, 
durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 
competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de 
habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital; O visto do CREA/SP, quando 
for o caso, deve ser dirigido apenas ao vencedor do certame, como condição d 
assinatura do contrato. 
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Deve ser observado ainda, que se a licitação ensejar a criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de 
despesas, e/ou, se ocorrer a hipótese do caput do artigo 17 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, deverão ser cumpridas as exigências dos artigos 15,16 e 17 da Lei Complementar 
n.° 101/2000, como condição prévia para a licitação, devendo juntar-se aos autos os 
documentos necessários. 

Se os recursos orçamentários forem oriundos de convênio, o que 
desconhecemos, deverá ser verificada pela autoridade competente, a regularidade 
do respectivo termo de convênio, bem como deverá ser verificado se existe alguma 
obrigação no termo de convênio, que deva constar no edital ou que cause algum 
reflexo no mesmo, e observado ainda se o Convênio determina a utilização de uma 
modalidade específica de licitação. 

Deve ainda a autoridade competente, antes de expedir o 
edital, certificar-se que não existe licitação/contratação análoga, que tenha sido 
objeto de reprova ou ressalva por parte do Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário, 
para que não seja expedido o edital em desconformidade com qualquer tipo de 
orientação ou decisão desses órgãos. 

Em se tratando de contratação de serviços, os mesmos só 
podem ser licitados se cumpridas as etapas dos incisos 1 a IV do §20  do artigo 70  da Lei 
8.666/93, quais sejam, o projeto aprovado pela autoridade competente, disponível para 
exame dos interessados; os orçamentos detalhados em planilhas que expressem toda a 
composição dos custos unitários e totais; a previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes; e, o produto do serviço estiver 
contemplado nas metas estabelecidas no Plano Purianual do artigo 165 da Constituição 
Federal. No mesmo sentido, deve-se observar as disposições dos §§ 30  a 80  do artigo 70  

da Lei 8.666/93, bem como do artigo 80  da mesma Lei, que estabelece que a execução 
dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual 
e final e considerados os prazos de sua execução, evitando fracionamentos ilegais. E, 
as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com a elaboração do projeto básico, e ainda, 
os servidores ou dirigentes do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação não podem participar do certame. 

Em virtude de tratar-se de edital de licitação para contratação 
de obra de engenharia, da modalidade Convite, lembre-se que a execução completa 
do objeto, incluídas todas as etapas e inclusive eventuais aditamentos, e alterações 
qualitativas e quantitativas, deve limitar-se ao valor estabelecido pelo art. 23, 1, "a" da 
Lei n.° 8.666/93, sob pena de ilegalidade. Como este aspecto, de planejamento prévio 
do valor da contratação, incluídas todas suas etapas, é um fator técnico que foge ao 
conhecimento e competência do parecerista, o cabimento ou não do Convite para o 
caso concreto não se inclui neste parecer. Contudo, orientamos que a autoridade 
responsável pela expedição do edital, somente o faça, se tiver certeza de que o a 
contratação como um todo, incluídas todas suas etapas, não ultrapassará o limite do 
art. 23, 1, "a" da Lei 8.666/93. 

Ainda por tratar-se de convite, orientamos a Comissão que o 
convite deve ser enviado não somente ao número mínimo do §30  do artigo 22 da Lei 
8.666/93, mas também ser expandido até a maior quantidade possível de empresas do 
ramo visando ampliar a competição entre os licitantes e obter melhores propostas para 
a Administração. No certame, deve ainda ser obtido o número mínimo de licitantes e 
propostas válidas exigido pelo §30  do artigo 22 da Lei n.° 8.666/93, sob pena d 
repetição da licitação, nos termos das orientações do Tribunal de Contas do Estado 
São Paulo. 
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Ainda sobre a modalidade de licitação, vale ressaltar que, caso 
o objeto seja enquadrado na qualificação de bens e serviços comuns, do parágrafo 
único do artigo 10  da Lei 10.520/2002, a licitação deve processar-se com uso da 
modalidade Pregão, pois a mesma pode ser considerada mais vantajosa para a 
Administração, a não ser que exista justificativa plausível que comprove a 
impossibilidade de uso do Pregão. Portanto, orienta-se que tal aspecto deva ser 
avaliado pela Comissão e pelos técnicos competentes do setor requisitante, antes da 
expedição da licitação. 

Devem constar dos autos as justificativas para as exigências de 
qualificação técnica, bem como devem ser inseridas no edital as parcelas de maior 
relevância para a capacidade técnico-profissional, nos termos da Súmula 23 do TCE/SP, 
e, os quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, em quantidades 
razoáveis, nos termos da Súmula 24 do TCEISP. 

A capacidade técnico-profissional deve obedecer a súmula 23 
do TCE/SP, mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), devendo 
o edital fixar as parcelas de maior relevância, vedada a imposição de quantitativos 
mínimos ou prazos máximos. A qualificação operacional deve obedecer a súmula 24 
do TCE/SP, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93, a ser realizada 
mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços 
similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da 
execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente 
justificado. E, a comprovação do vínculo profissional deve obedecer a súmula 25 do 
TCE/SP, podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha 
de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução 
dos serviços. Além disso, vale dizer que de acordo com a súmula 30 do TCE/SP, para 
aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de execução de 
obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação 
de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de 
rodovias, edificação de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens. 

Quando da contratação, devem ser observadas as exigências 
legais, e, o instrumento equivalente deverá estar de acordo com as exigências do artigo 
55 da Lei n.°  8.666/93. 

Por se tratar de matéria de natureza técnica, orientamos que o 
edital deverá ser previamente aprovado pelos engenheiros e profissionais responsáveis 
da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. 

Efetuadas essas considerações que julgamos pertinentes, para 
que a Autoridade superior e os Departamentos técnicos e demais responsáveis analisem 
o caso concreto antes de concluir pela expedição do edital, analisando estritamente 
os aspectos formais da minuta de edital que nos foi encaminhada, nosarece que a 
mesma se encontra formalmente em ordem. 

Ex positis, desde que sejam cumpridas todas as exigências legais 
e condições para a licitação, inclusive as orientações descritas neste parecer, 
OPINAMOS pela APROVAÇÃO formal DA MINUTA que nos foi apresentada. 

Éopa-i fj  

,,,Assis, 2 de setembr. de 2018. 

13/SI? n.° 21 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez" 

Assis, 24 de setembro de 2018. 

MEMO - DL - N.° 434/2018 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Encaminhamos através do minuta de 
Edital de Convite e termo de contrato decorrente, que tem como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL 
PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF "DR. JOÃO 
MENDES JUNIOR", visando aprovação. 

Solicitamos ainda manifestação expressa quanto ao 
seguinte: 

1 - apresentar a justificativa para a abertura d3 
certame licitatório, demonstrando a efetiva e real necessidade do objeto licitado, ri 
atendimento ao interesse público. 

2 - informar se os preços unitários constantes dD 
orçamento estimativo da Prefeitura refletem de fato os preços efetivamente 
praticados pelo mercado, visando evitar qualquer hipótese de superfaturamento o 
de preço inexequível 

3 - informar se a licitação enseja a criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da-
despesas, e/ou, se enseja a hipótese do caput do artigo 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, sendo que em caso positivo essa Secretaria deverá no 
enviar os documentos pertinentes, para cumprimento das exigências dos artigos 15, 
16 e 17 da Lei Complementar n.° 101/2000. 

4 - informar se a minuta de contrato se encontra de 
acordo com o necessário. 

1 

 



Atenciosamente, 

DEPARTAMEN O»QE LICITAÇÕES 

5 - informar quais as parcelas de maior relevância a 
serem inseridas nos itens 3.1.3.2 e 3.1.3.3 do edital, se for o caso. 

6 - informar se as demais condições do edital se 
encontram de acordo com o pretendido. 

7 - se o objeto da licitação for custeado no todo ou 
em parte com recursos oriundos de convênio, favor informar se o edital está de 
acordo com as obrigações por ventura existentes no respectivo termo de convênio. 

8 - o Termo de Referência a ser enviado por essa 
Secretaria deverá atender as disposições da Lei Complementar n.° 123/2006, 
especialmente de seus artigos 47, 48 e 49, 

9 - Enviar a reserva de saldo. 

Sendo só o que se apresenta para o momento 
subscrevemo-nos. 

2 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal "ProfJudit/: de Oliveira Garcez" 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Assis, 25 de setembro de 2018 

Memorando SME-DA-n° 137/2018 

A 
Comul 

Assunto: Parecer de minuta de Edital: Contratação de Serviços ' com 
Fornecimento de Materiais Para Execução de Serviços de Engenharia em Imóvel 

Público Para Adequação das Instalações Elétricas da EMEF Dr. João Mendes 
Junior 

Em resposta ao MEMO DL n° 434/18, 
informamos que após análise criteriosa da minuta de edital que tem como objeto a 
Contratação de Serviços com Fornecimento de Materiais para Adequação das 
Instalações Elétricas da EMEF Prof. João Mendes Junior, concluímos pela 
APROVAÇÃO. 

Por oportuno esclarecemos o 
seguinte: 

1- JUSTIFICATIVA: A Contratação dos 
Serviços de Reforma Elétrica com Fornecimento de Materiais em questão faz-se 
necessária porque as instalações elétricas desta unidade escolar vêm 
apresentando diversos problemas, como superaquecimento da fiação, curtos 
circuitos em tomadas, entre outros, os quadros de energias estão fora da norma 
técnica, os cabos estão ressecados e não há dispositivo residual e anti-surto; 

2- Os preços unitários apresentados 
constantes do orçamento estimativo da Prefeitura refletem de fato os preços 
efetivamente praticados no mercado, não havendo hipóteses de superfaturamento 
ou preço inexeqüível. 

3-A Contratação em epígrafe refere-
se a reforma corretiva e preventiva nas instalações elétricas da Unidade Escolar, e 
não acarreta despesas que não estão previstas no atual orçamento, cumprindo as 
exigências dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar n° 101/2000; 

4- A Minuta de Contrato se encontra 
de acordo com o pretendido; 

5- Todas as parcelas têm relevâncias 
equivalentes e nada há a ser inserido a mais do que já consta no processo. 
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6- As condições do Edital se 
encontram de acordo com o pretendido; 

7-0 objeto da licitação será 
totalmente custeado com os recursos do M.D.E. e FUNDEB, portanto o edital está 
de acordo corri as obrigações existentes para a utilização de recursos 
provenientes desta fonte. Não há nenhuma determinação quanto à modalidade de 
pregão a ser utilizado, podendo ser o Pregão Presencial; 

8- O Termo de Referência está 
apensado ao Processo e atende as disposições da Lei Complementar n° 
123/2006, especialmente de seus artigos 47, 48 e 49. 

9- Segue em anexo a reserva de saldo 
n° 09137/18 no valor de R$ 194.857,65 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e 
cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), sendo: 

10- 
Ficha n° 522 - R$ 59.000,00 
Ficha ri0  580 - R$ 135.957,65 
TOTAL R$ 194.857,65 

Sendo o que tínhamos para o 
momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente 



  

  

 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Prof3. "Judith de Oliveira Garcez" 

  

PREÂMBULO 

PROCESSO N.° 128/2018 
CONVITE N.° 01012018 
DATA DE REALIZAÇÃO: 19/1012018 às 14:00 (QUATORZE) HORAS 
TIPO DA LICITAÇAO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
LOCAL: Departamento de Licitações na Avenida Rui Barbosa, n.° 1066, 21  Andar, Assis (SP) 
OBJETO: CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL PARA 
ADEQUAÇAO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF "DR. JOAO MENDES JUNIOR". 

A Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Assis 
constituída pelo Decreto n.° 788 de 28 de fevereiro de 1.977, reestruturada 
pelo Decreto n.° 7517 de 06 de abril de 2018, FAZ SABER a todos OS 

interessados que se acha aberta nesta Prefeitura Municipal a licitação acima 
identificada, destinada a contratação especificada no ANEXO 1, que integra 
a presente Carta-Convite, observadas as condições a seguir estabelecidas. 
Esta licitação será regida pela Lei n.° 8.666/93, atualizada. 

Esta licitação atende ao pedido n.° 09137/18 da Secretaria Municipal da Educação. 

CLÁUSULA 1- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1 - Poderão participar desta Carta-Convite, interessados do ramo pertinente ao seu objeto 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados pela Prefeitura Municipal de Assis (SP), e, demais 
cadastrados na correspondente especialidade, no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municioal 
de Assis - CRC, que manifestarem seu interesse na forma da Lei. 

CLÁUSULA II— DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

2.1 - Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados, separadamente, 
em 2 (dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 
além da identificação da licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONVITE N.° 010/2018 
PROCESSO N.° 128/2018 

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
CONVITE N.'01012018 
PROCESSO N° 128/2018 

CLÁUSULA III - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

3.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação' deverá conter os documentos a seguir 
relacionados: 

3.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme ocaso) 
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a) Registro empresarial, no caso de empresário individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade não empresária, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

3.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 

3.1.2.2 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

3.1.2.3 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 

3.1.2.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 29 da Lei n.° 8.666/93. 

3.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1.3.1 - Registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente; 
3.1.3.2 - Comprovação da capacidade técnico-profissional, nos termos do inciso 1 

do §10  do artigo 30 da Lei n.° 8.666/93, mediante a apresentação de CAT(s) (Certidão de Acervo 
Técnico), referente a execução de obra(s) ou serviço(s) de características semelhantes ao objeto da 
licitação, sendo as parcelas de maior relevância abaixo fixadas, vedada a imposição de quantitativos 
mínimos ou prazos máximos. 

3.1.3.3 - Comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do 
artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) 
entidade(s) profissional(is) competente(s), comprovando aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

3.1.4 - DECLARAÇÃO 

3.1.4.1 - declaração da licitante, subscrita por seu representante legal ou 
procurador, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 
modelo sugerido no Anexo IV; 

3.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

3.2.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração 
ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou através de impresso informatizado obtido via Internet. 

3.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nos documentos apresentados, a 
Administração aceitará como válidos os expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à 
data de apresentação das propostas, se outro prazo de validade não constar dos documentos. 

3.2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

3.2.4 - Será admitido na sessão de abertura das propostas, apenas um representante 
por licitante, o qual poderá estar credenciado da seguinte forma - 

a) tratando-se de representante legal: instrumento constitutivo da empresa registrado na 
Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
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b) tratando-se de srocurador: a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de procuração por 
instrumento particular, a mesma deverá estar acompanhada do documento mencionado na alínea "a" 
retro, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

3.2.4.1 - O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto. 

CLÁUSULA IV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

4.1 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal ou procurador da licitante, devendo conter: 

4.1.1 - identificação completa da licitante (ex: nome, endereço, fone, e n.° do CNPJ); 
4.1.2 - preços unitários e totais, fixos e irreajustáveis, expressos em moeda corrente 

nacional, para os itens que compõem a "planilha proposta", que integra o projeto relativo ao objeto 
desta licitação, observado o disposto no item 6.4 desta carta convite. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, 
transportes, e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o cumprimento do objeto da 
presente licitação; 

4.1.3 - prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
contados da data de abertura dos envelopes; 

4.2 - Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores visando sanar falhas ou omissões, ressalvadas aquelas 
destinadas a sanar apenas falhas meramente formais, a critério da Comissão de Licitações. 

4.3 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 
considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

4.4 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando 
às cláusulas e condições do presente Edital. 

CLÁUSULA V - DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 - Os envelopes deverão ser entregues até as 14:00 (quatorze) horas do dia 19 (dezenove) 
de outubro de 2018, no Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, n.°  1066, 20  Andar, 
Assis (SP), ficando designado o mesmo dia, horário e local para as suas respectivas aberturas. 

CLÁUSULA VI - DO JULGAMENTO 

6.1 - O julgamento será feito pela Comissão de Licitações da Secretaria Municipal da 
Educação, observado o critério de menor preço global. 

6.2 - Precedendo o julgamento as propostas serão analisadas pela Secretaria Municipal da 
Educação, Departamento de Obras, através do que serão desclassificadas aquelas cuja oferta não 
atenda tecnicamente ao objeto licitado. 

6.3 - Na hipótese de ser verificada absoluta igualdade entre as propostas de menor valor, o 
desempate será decidido por sorteio, após convocação das licitantes. 

6.4 - Ainda nesta fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente 
ao estabelecido pelo presente Edital, as que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis, bem como aquelas que apresentarem para o item mobilização de máquinas e 
equipamentos, valor superior ao estabelecido na planilha orçamentária estimativa que integra o 
presente edital. 

6.5 - O resultado do julgamento será divulgado nos termos legais, abrindo-se vistas dos autos e 
prazo de recursos nos termos da Lei n.° 8666/93. 

CLÁUSULA VII— DOS PAGAMENTOS 

7.1 - As medições serão realizadas mensalmente por técnicos da Prefeitura Municipal de Assis 
- Secretaria Municipal da Educação, sendo a primeira delas realizada 30 (trinta) dias (corridos) após 
o início da obra (que dar-se-á no dia imediatamente posterior ao da emissão da ordem de serviço 
pela Secretaria Municipal da Educação), e, as seguintes, a cada intervalo de 30 (trinta) cias (corridos) 
da anteriormente realizada; / 
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7.1.1 - A Secretaria Municipal da Educação indicará um Engenheiro de seu quadro de 
funcionários, para assegurar a perfeita execução da obra e serviços, em conformidade com as 
condições deste Edital e cláusulas contratuais, o qual será responsável pela aprovação das 
medições, até o final da obra. Por ocasião das medições o referido engenheiro deverá informar se os 
serviços executados estão de acordo com as especificações constantes do edital e seus anexos, e 
atendem as técnicas de execução determinadas; 

7.1 .1 .1 - A Administração poderá proceder a contratação de empresa, para assistir 
e subsidiar seu representante no acompanhamento e fiscalização da execução da obra e na 
aprovação das medições, nos termos do artigo 67 da Lei n.° 8.666/93. 

7.1.2 - os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data de realização de cada medição, desde que constatado que os serviços foram corretamente 
executados, nos termos do item 7.1.1 retro, vedado qualquer forma de pagamento antecipado; 

7.1.3 - a retenção dos encargos previdenciários relativa à obra ficará a cargo da 
Prefeitura Municipal de Assis, por força do contido no parágrafo 15 (e seus subitens) do tópico II, da 
Ordem de Serviço n.° 209, de 20.05.1999, do Instituto Nacional da Previdência Social - INSS 
combinado com o disposto no parágrafo 20  do artigo 71 da Lei Federal n.° 8.666/93. Na eventualidade 
da futura contratada apresentar a guia respectiva, quitada, também na forma do subitem 7.1.3.1 desta 
cláusula, a Administração ficará desobrigada da retenção; 

7.1.3.1 - o pagamento relativo à primeira medição, ficará condicionado à entrega, 
pela futura adjudicatária, do CADASTRO ESPECÍFICO DO INSS - CEI, contendo o número da 
matrícula da obra contratada, junto ao Órgão Previdenciário; 

7.1.3.2 - ao final da obra o pagamento relativo à última medição, ficará 
condicionado à apresentação, pela futura contratada, da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 
específica da obra, também emitida pelo Órgão Previdenciário; 

7.2 - A última medição será realizada após conclusão da obra e notificação da futura 
contratada à Secretaria Municipal da Educação, e o pagamento efetuado no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis após a medição, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.1.3.2 retro. 

7.3 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida nesta 
cláusula. 

7.4 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
Adjudicatária, que deverá indicar ao Departamento de Contabilidade do Município o número de sua 
conta corrente, agência e banco correspondente. 

7.5 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirão juros moratórios à 
razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso 
verificado. 

7.6 - Antes da realização do pagamento o Departamento de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade da Prefeitura de Assis deverá verificar a regularidade da adjudicatária para com o 
sistema da Previdência Social, observado o disposto no §30  do artigo 195 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA VIII- DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

8.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo de 03 (três) 
dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem 
prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 81 da Lei n.° 8.666/93. 

8.2 - O atraso injustificado dos prazos de início, de etapas ou de conclusão dos serviços, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.° 8.666/93, sujeitará a adjudicatária à 
multa de mora, calculada na proporção de 1,0% (um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da 
obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93. 

8.3 - Pela inexecução total ou parcial do objeto a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, 
aplicar à adjudicatária as seguintes sanções: 

8.3.1 - advertência, com fundamento no artigo 87 inciso 1, da Lei n.° 8.666/93; 
8.3.2 - multa indenizatória pecuniária correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da 

obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 87 inciso II, da Lei n.° 8.666/93; 
8.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei 
n.°  8.666/93; 
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83.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, 
com fundamento no artigo 87, IV da Lei n.° 8666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos, conforme o §3° do artigo 87 da Lei n.° 
8. 666193- 

8À - Todo o serviço executado incorretamente deverá ser refeito pela adjudicatária, na 
especificação correta, às suas próprias expensas, em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, ou 
outro prazo definido pela Administração de acordo com as peculiaridades do serviço, sob pena de 
aplicação das penalidades relacionadas nesta cláusula e demais cominações legais cabíveis; 

8.5 - As sanções previstas nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e subitens poderão ser aplicadas 
cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 

8.6 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 8.1, 8.3.2, e, 8.3.3 deste 
edital é de competência do Prefeito Municipal, e será iniciado com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada ao interessado, observados os seguintes procedimentos: 

8.6.1 - transcorrido o prazo do item 8.6 sem apresentação de qualquer documento, ou 
mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto o prazo de 
recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo com o artigo 109, 1, "V' da 
Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante publicação 
na Imprensa Oficial do Município de Assis, nos termos do §1° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, 
sendo complementarmente enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de 
Recebimento — AR; 

86.2 - transcorrido o prazo do item 86.1 sem apresentação de qualquer documento, ou 
indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante 
publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, sendo complementarmente enviada notificação 
formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.7 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 8.2, e, 8.3.1 deste edital 
é de competência do Prefeito Municipal, e será iniciado com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada ao interessado, observados os seguintes procedimentos: 

8.7.1 - transcorrido o prazo do item 8.7 sem apresentação de qualquer documento, ou 
mantida a penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto o prazo de 
recursos de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo com o artigo 109, 1, "t' da 
Lei n.° 8666/93. A intimação do ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante notificação 
formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.7.2 - transcorrido o prazo do item 8.7.1 sem apresentação de qualquer documento, ou 
indeferido o recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante 
envio de notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.8 - O procedimento de aplicação da penalidade descrita no item 8.3.4 deste edital é de 
competência do Secretário Municipal requisitante do material licitado, e será iniciado com a intimação 
da licitante/adjudicatária/contratada mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 10 (dez) dias para 
apresentação de defesa, nos termos do §30  do artigo 87 da Lei n.° 8.666/93, e, a partir do que os 
autos do processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os seguintes 
procedimentos: 

88.1 - transcorrido o prazo do item 8.8 sem apresentação de qualquer documento, ou 
mantida a penalidade após o julgamento da defesa apresentada, será aberto o prazo de 10 (dez) dias 
úteis contados da intimação do ato, para apresentação de "pedido de reconsideração" da decisão do 
Secretário Municipal, nos termos do artigo 109, III da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para 
abertura do prazo de recursos se dará mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de 
Assis, nos termos do §10  do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo complementarmente enviada 
notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.8.2 - transcorrido o prazo do item 8.8.1 sem apresentação de qualquer documento, ou 
indeferido o pedido de reconsideração interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação 
do ato mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, sendo complementarmente 
enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 
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CLÁUSULA IX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

9.1 - Os recursos, impugnações, esclarecimentos e demais petições relacionadas ao presente 
edital e à licitação em pauta, nos termos da Lei n.° 8.666/93, deverão ser protocolizados no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Assis, na Avenida Rui Barbosa, 926, Assis (SP). 

CLÁUSULA X - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1 - Os serviços deverão ser executados na forma descrita neste edital e seus anexos, 
observadas as sanções descritas na cláusula VIII para o caso de atraso ou inexecução dos serviços. 

10.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do 
objeto da presente licitação, inclusive as despesas com materiais, peças, equipamentos, mão-de-
obra, transportes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos. 

10.3 - Os serviços serão recebidos: 

10.3.1 - provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 
15 (quinze) dias da data da comunicação escrita do contratado - art. 73, inciso 1 e alínea "a" da Lei 
8.666/93, devendo a adjudicatária disso dar conhecimento à Secretaria Municipal da Educação da 
Prefeitura, que se encarregará de lavrar termo de recebimento provisório; 

10.3.2 - definitivamente, após decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisório, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que se comprove a adequação 
dos objetos aos termos contratuais - art. 73, inciso 1 e alínea"b" da Lei 8.666/93. Neste prazo 
considerado como de observação, correrá por conta exclusiva da adjudicatária todos os reparos 
necessários nos serviços; 

10.3.3 - a responsabilidade da adjudicatária é integral para com a execução do objeto do 
presente, nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a fiscalização pela Prefeitura, o 
recebimento provisório e ou definitivo, não diminui e nem exclui essa responsabilidade. 

10.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

ai) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação 
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementaçào ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

10.5 - Por ocasião da entrega dos serviços, a Adjudicatária deverá colher no comprovante 
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública, do servidor da Prefeitura responsável pelo recebimento. 

CLÁUSULA XI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - As intimações, comunicados e outros relativos à licitação presente, serão formalizados 
através de publicação na Imprensa Oficial, salvo nos casos previstos em Lei se presentes os 
prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderão ser feitos por 
comunicação direta aos interessados através da ata respectiva. 

11.2 - De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 
circunstanciada dos trabalhos. 

11.3 - A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, com amparo na 
legislação que rege o presente certame. 

11.4 - Por ocasião do cumprimento do ajuste, o vencedor se obriga a fornecer o documento 
fiscal respectivo em duas vias. 

11.5 - Nos eventuais casos de discordância verificados entre os preços unitários e os totais 
resultantes de cada item da planilha, prevalecerão os primeiros. 

11.6 - Havendo a utilização de madeira sobre e/ou outros produtos de origem florestal, deverá 
a adjudicatária comprovar, quando da apresentação das medições, o pleno cumprimento da Lei 
Municipal n.° 4.988/2007. / 
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11.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação,, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Assis (SP), com renúncia de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

11.8 - Qualquer modificação no edital exigirá divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

11.9 - Os casos omissos serão solucionados pela Comissão, com base na Lei federal n.° 
8 .666/93, observados os princípios da Administração Pública. 

11.10 - A contratada deverá, no prazo máximo de dez dias corridos após a assinatura do 
contrato, apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, recolhida sobre o valor 
real do contrato, em seu original ou cópia autenticada. Esse documento deverá ser entregue no 
Departamento de Planejamento e Projetos, na Avenida Getulio Vargas, n.° 1220, Assis (SP), 
independente de notificação. A recusa ou falta de apresentação da ART no prazo estabelecido, 
sujeitará a contratada a multa pecuniária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da 
obrigatoriedade da entrega do documento; 

11.11 - A execução do objeto da presente licitação deverá ser iniciada no dia imediatamente 
posterior ao da emissão da ordem de serviço pela Secretaria Municipal da Educação e concluída no 
prazo máximo estabelecido no projetd que integra o presente edital. 

11.12 - Neste certame deverão ser aplicadas efetivamente todas as disposições pertinentes da 
Lei Complementar n.° 123/2006 atualizada. 

11.13- Informações complementares que se fizerem necessárias poderão ser procuradas pelo 
interessado no Departamento de Licitações do Município de Assis, telefone (18) 3322-2574. 

11.14 - Integrarão o presente Edital: 

Anexo 1 projeto básico e executivo, memorial descritivo; planilha orçamentária estimativa; 
planilha proposta; minuta de BDI; cronograma; Desenhos. 

Anexo II - modelo de declaração de regularidade para com o mini- ério do trabalho; 
Anexo 111 - minuta de termo de contrato; 

Assis (SP), 08 de outubro de 

JOSÉ AP  IDO FERNANDES 
EFEITO 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  aJudith de Oliveira Garcez" 

ANEXO 1 

Ref.: PROCESSO N.° 128/2018 
CONVITE N.° 010/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL PARA 
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR'. 

Integrarão o presente anexo: projeto básico e executivo; memorial descritivo; planilha orçamentária 
estimativa; planilha proposta; cronogramas; minuta de BDI; desenhos. 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O, MINISTÉRIO DO TRABALHO 

"DECLARAÇÃO" 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
At.: Comissão Municipal de Licitações 

Ref.: Processo n.° /2018 - Convite n.° /2018 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .. (endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 
neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo Jicítatório em pauta, sob as penas da Lei, que está 
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto -10
inciso XXXIII, do Artigo 70  da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, qe 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Por ser verdade assina a presente. 

de de 2018. 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO III 

TERMO DE cONTRAtO N.° /_ (MINUTA) 

PREÂMBULO 

Pelo presente instrumento as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ASSIS, com sede a Avenida Rui Barbosa n.° 926 em Assis, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ sob n.° 46.179.941/0001-35, doravante denominada 
CONTRATANTE, representada neste ato pelo Sr. 

residente à Rua , n° 
nesta cidade de Assis/SP, portador do RG n.° e do CPF/MF n.° 

e de outro lado a firma estabelecida à 
em Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.° e Inscrição Estadual n.° 
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. 

portador do RG n.° e CPF/MF n.° 
residente e domiciliado na rua n° 

na cidade de 1  formalizam entre si o presente ajuste, que visa a 
descrita na cláusula primeira deste contrato, em razão do Processo n.° 

/2018 - Convite n.° /2018, já homologado e adjudicado, e na 
conformidade das cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - A CONTRATADA, por força do presente instrumento, se obriga em executar, obra de 
sob regime de empreitada por preço global, na conformidade do 

projeto anexo composto de: , que integra o presente instrumento. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - O regime de execução será o de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL 

3.1 - Importa o presente contrato no valor global fixo e irreajustável de R$ 
), decorrente dos preços constantes da proposta vencedora. 

3.2 - O valor definido no item anterior se acha reservado através dos empenhos n.° e n.° 
,de 

CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES 

4.1 - Não haverá quaisquer reajustamentos dos preços contratados, independente do título. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

5.1 - As medições serão realizadas mensalmente por técnicos da Prefeitura Municipal de Assis - 
Secretaria Municipal da Educação, sendo a primeira delas realizada 30 (trinta) dias (corridos) após o 
início da obra (que dar-se-á no dia imediatamente posterior ao da emissão da ordem de serviço pela 
Secretaria Municipal da Educação), e, as seguintes, a cada intervalo de 30 (trinta) dias (corridos) da 
anteriormente realizada; 
5.1.1 - A Secretaria Municipal da Educação indicará um Engenheiro de seu quadro de funcionários, 
para assegurar a perfeita execução da obra e serviços, em conformidade com as condições deste 
Edital e cláusulas contratuais, o qual será responsável pela aprovação das medições, até o final da 
obra. Por ocasião das medições o referido engenheiro deverá informar se os serviços executados 
estão de acordo com as especificações constantes do edital e seus anexos, e atendem as técnicas 
de execução determinadas; 
5.1.1.1 - A Administração poderá proceder a contratação de empresa, para assistir e subsidiar seu 
representante no acompanhamento e fiscalização da execução da obra e na aprovação das 
medições, nos termos do artigo 67 da Lei n.° 8.666/93. 
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5.1.2 - os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de 
realização de cada medição, desde que constatado que os serviços foram corretamente executados, 
nos termos do item 5.1.1 retro, vedado qualquer forma de pagamento antecipado; 
5.1.3 - a retenção dos encargos previdenciários relativa à obra ficará a cargo da Prefeitura Municipal 
de Assis, por força do contido no parágrafo 15 (e seus subitens) do tópico II, da Ordem de Serviço n.° 
209, de 20.05.1999, do Instituto Nacional da Previdência Social - INSS, combinado com o disposto no 
parágrafo 20  do artigo 71 da Lei Federal n.° 8.666/93. Na eventualidade da futura contratada 
apresentar a guia respectiva, quitada, também na forma do subitem 5.1.3.1 desta cláusula, a 
Administração ficará desobrigada da retenção,- 
5.1.3.1 - o pagamento relativo à primeira medição, ficará condicionado à entrega, pela futura 
adjudicatária, do CADASTRO ESPECIFICO DO INSS - CEI, contendo o número da matrícula da obra 
contratada, junto ao Órgão Previdenciário; 
51.3.2 - ao final da obra o pagamento relativo à última medição, ficará condicionado à apresentação, 
pela futura contratada, da CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND específica da obra, também 
emitida pelo Órgão Previdenciário; 

5.2 - A última medição será realizada após conclusão da obra e notificação da futura contratada à 
Secretaria Municipal da Educação, e o pagamento efetuado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 
medição, observado o disposto nos itens 5.1.1 e 5.1.3.2 retro. 
5.3 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida nesta 
cláusula. 
5.4 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Adjudicatária, 
que deverá indicar ao Departamento de Contabilidade do Município, o número de sua conta corrente, 
agência e banco correspondente. 
5.5 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirão juros moratórios à razão de 
0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore" em relação ao atraso verificado. 
5.6 - Antes da realização do pagamento o Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade da 
Prefeitura de Assis deverá verificar a regularidade da adjudicatária para com o sistema da 
Previdência Social observado o disposto no §30  do artigo 195 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 

6.1 - A execução dos serviços ora contratada deverá ser iniciada no dia imediatamente posterior ao 
da emissão da ordem de serviço pela Secretaria Municipal da Educação da CONTRATANTE, 
devendo ser concluída no prazo máximo de ( ) dias corridos. 
6.1.1 - o prazo de conclusão acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do § 11  e §2° do 
artigo 57 da Lei n.° 8.666/93. 

6.2 - A vigência do presente contrato é de se iniciando em e terminando 
em 
6.3 - Todos os projetos receberão aprovação previa da CONTRATANTE, antes da execução dos 
serviços. 
6.4 - Recebida a obra em caráter definitivo e pago o valor devido, o contrato deixará de viger 
independente de qualquer outra providência, exceto no tocante a responsabilidade civil da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

7.1 - Os serviços deverão ser executados na forma descrita neste edital e seus anexos, observadas 
as sanções descritas na cláusula VIII para o caso de atraso ou inexecução dos serviços. 
7.2 - Correrão por conta da contratada todas as despesas relacionadas com a execução do objeto da 
presente licitação, inclusive as despesas com materiais, peças, equipamentos, mão-de-obra, 
transportes, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e todos os demais custos. 
7.3 - Os serviços serão recebidos: 
7.3.1 - provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) 
dias da data da comunicação escrita do contratado - art. 73, inciso 1 e alínea "a" da Lei 8.666/93, 
devendo a adjudicatária disso dar conhecimento à Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura, 
que se encarregará de lavrar termo de recebimento provisório; 
73.2 - definitivamente, após decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisório, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que se comprove a adequação dos objetos aos 
termos contratuais - art. 73, inciso 1 e alínea'b' da Lei 8.666/93. Neste prazo considerado como de 
observação, correrá por conta exclusiva da adjudicatária todos os reparos necessários nos serviços; 
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7.3.3 - a responsabilidade da adjudicatária é integral para com a execução do objeto do presente, nos 
termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a fiscalização pela Prefeitura, o recebimento provisório e 
ou definitivo, não diminui e nem exclui essa responsabilidade. 

7.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
ai) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
15.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente contratado. 

7.5 - Por ocasião da entrega dos serviços, a Adjudicatária deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 
Segurança Pública, do servidor da Prefeitura responsável pelo recebimento. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

8.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar/ retirar a nota de empenho dentro do prazo de 
03 (três) dias da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, 
sem prejuízo das demais sanções previstas, em multa pecuniária de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 81 da Lei n.° 8.666/93. 
8.2 - O atraso injustifícado dos prazos de início, de etapas ou de conclusão dos serviços, sem 
prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei n.° 8.666193, sujeitará a adjudicatária à 
multa de mora, calculada na proporção de 1,0% (um por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da 
obrigação não cumprida, com fundamento no artigo 86 da Lei n.° 8.666/93. 
8.3 - Pela inexecução total ou parcial do objeto a Prefeitura poderá, garantida a defesa prévia, aplicar 
à adjudicatária as seguintes sanções: 
8.3.1 - advertência, com fundamento no artigo 87 inciso 1, da Lei n.° 8.666/93; 
83.2 - multa indenizatória pecuniária correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da obrigação 
não cumprida, com fundamento no artigo 87 inciso II, da Lei n.° 8.666/93; 
8.3.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei n.° 
8.666/93; 
8.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica, com 
fundamento no artigo 87, IV da Lei n.° 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos, conforme o §3° do artigo 87 da Lei n.° 
8.666193-7  
8.4 - Todo o serviço executado incorretamente deverá ser refeito pela adjudicatária, na especificação 
correta, às suas próprias expensas, em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, ou outro prazo 
definido pela Administração de acordo com as peculiaridades do serviço, sob pena de aplicação das 
penalidades relacionadas nesta cláusula e demais cominações legais cabíveis; 
8.5 - As sanções previstas nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e subitens poderão ser aplicadas 
cumulativamente de acordo com circunstancias do caso concreto. 
8.6 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 8.1, 8.3.2, e, 8.3.3 deste edital 
é de competência do Prefeito Municipal, e será iniciado com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada ao interessado, observados os seguintes procedimentos: 
8.6.1 - transcorrido o prazo do item 8.6 sem apresentação de qualquer documento, ou mantida a 
penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto o prazo de recursos de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo com o artigo 109, 1, "f" da Lei n.° 8.666/93. 
A intimação do ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante publicação na Imprensa 
Oficial do Município de Assis, nos termos do §1° do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo 
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complementarmente enviada notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - 
AR, 
8.6.2 - transcorrido o prazo do item 8.6.1 sem apresentação de qualquer documento, ou indeferido c 
recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante publicação na 
Imprensa Oficial do Município de Assis, sendo complementarmente enviada notificação formal por 
escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.7 - O procedimento de aplicação das penalidades descritas nos itens 8.2, e, 83.1 deste edital é de 
competência do Prefeito Municipal, e será iniciado com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento - AR, através do qual será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de defesa prévia, e, a partir do que os autos do processo permanecerão com vista 
franqueada ao interessado, observados os seguintes procedimentos: 
8.7.1 - transcorrido o prazo do item 8.7 sem apresentação de qualquer documento, ou mantida a 
penalidade após o julgamento da defesa prévia apresentada, será aberto o prazo de recursos de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação do ato, de acordo com o artigo 109, 1, "f' da Lei n.° 8666/93. 
A intimação do ato para abertura do prazo de recursos se dará mediante notificação formal por 
escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 
8.7.2 - transcorrido o prazo do item 8.7.1 sem apresentação de qualquer documento, ou indeferido o 
recurso interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato mediante envio de 
notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

8.8 - O procedimento de aplicação da penalidade descrita no item 8.3.4 deste edital é de competência 
do Secretário Municipal requisitante do material licitado, e será iniciado com a intimação da 
licitante/adjudicatária/contratada, mediante notificação formal por escrito, encaminhada via Sedex 
com Aviso de Recebimento AR, através do qual será aberto prazo de 10 (dez) dias para 
apresentação de defesa, nos termos do §3° do artigo 87 da Lei n.° 8.666/93, e, a partir do que os 
autos do processo permanecerão com vista franqueada ao interessado, observados os seguintes 
procedimentos: 
8.8.1 - transcorrido o prazo do item 8.8 sem apresentação de qualquer documento, ou mantida a 
penalidade após o julgamento da defesa apresentada, será aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis 
contados da intimação do ato, para apresentação de "pedido de reconsideração" da decisão do 
Secretário Municipal, nos termos do artigo 109, III da Lei n.° 8.666/93. A intimação do ato para 
abertura do prazo de recursos se dará mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de 
Assis, nos termos do §10  do artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, sendo complementarmente enviada 
notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 
8.8.2 - transcorrido o prazo do item 8.8.1 sem apresentação de qualquer documento, ou indeferido o 
pedido de reconsideração interposto, será mantida a penalidade, ocorrendo a intimação do ato 
mediante publicação na Imprensa Oficial do Município de Assis, sendo complementarmente enviada 
notificação formal por escrito, via Sedex com Aviso de Recebimento - AR; 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

9.1 - O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática 
e da categoria económica está assim demonstrado: 

CLÁUSULA DECIMA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA, além do fiel cumprimento de todas as disposições 
contidas deste contrato, edital e anexos: 
10.1.1 - ser a única responsável pelas despesas relativas aos materiais, equipamentos, mão de obra 
e encargos, bem como por toda e qualquer despesa que venha a incidir de maneira direta ou indireta 
no objeto do presente contrato. 
10.1.2 - assegurar livre acesso à fiscalização da CONTRATANTE a todos os locais de execução dos 
serviços. 
10.1.3 - acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização baseadas nas 
especificações, regras de boa técnica e normas em vigor. 
10.1.4 - ser a única responsável pela segurança de trabalho de seus operários, técnicos e de 
terceiros. 
101.5 - a CONTRATADA se obriga a apresentar a Nota Fiscal relativa a cada medição, com os 
valores discriminados quanto a material aplicado e serviço realizado, conforme a medição respectiva, 
sendo devolvido o documento fiscal que não atenda esta particularidade. 
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10.1.6 - manter na obra, desde o início dos serviços, um diário de obra destinado a dirimir as dúvidas 
que por ventura venham a ocorrer ao longo da obra, devendo o referido documento: não conter 
rasura de qualquer natureza; ficar sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, até su4 
entrega efetiva à CONTRATANTE; ser entregue à CONTRATANTE, ao final da obra e sempre que 
solicitado. 
101.7 - Cabe ainda a contratada responder por: 
10.1.7.1 - todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
10.17.2 - todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução 
deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
10.1.7.3 - todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução 
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
10.1.7.4 - encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
10.1.8 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, 
nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

10.2 - Constitui obrigação da CONTRATANTE: 
10.2.1 - pagar à CONTRATADA o valor devido, nas datas avençadas; 
10.2.2 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento do cronograma de execução dos serviços; 
10.2.3 - solicitar o ajuste ou a correção de qualquer falha, defeito ou incorreção nos observada nos 
serviços; 
10.2.4 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da 
CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 - Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula décima primeira deste, o contrato poderá ser 
rescindido, desde que demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 
n°8.666/93. 
11.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei n.° 8.666/93. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

12.1 - Vinculam-se ao presente termo de contrato e dele são partes integrantes, independente de 
suas transcrições parciais ou totais, o edital da licitação que norteou o certame e a proposta 
vencedora da CONTRATADA, apresentada na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

13.1 - A execução do presente contrato será regida pela Lei n.° 8666/93, que servirá inclusive para o 
esclarecimento dos casos por ventura omissos neste termo de contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATADA 

14.1 - É obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - A contratada, será a única responsável pela qualidade e perfeição técnica dos serviços a ser 
executados devendo refazer, à sua total expensa, tudo o que se apresentar mal executado 
tecnicamente, ou que não tenha obedecido as boas técnicas de execução. 
15.1.1. O recebimento provisório e/ou definitivo não diminui ou exclui essa responsabilidade, 
observado ainda, em caso da não reexecução necessária, a aplicabilidade das sanções 
estabelecidas na cláusula décima primeira deste termo de contrato. 
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15.2 - Fica reservado o direito à CONTRATANTE, de quando necessário, vistoriar os aparelhos da 
CONTRATADA a fim de aferir a capacidade de produção e o estado de conservação que se 
encontram. 
15.3 - A CONTRATADA declara se sujeitar a todos os regulamentos de higiene e segurança, a fim de 
garantir a salubridade e a ordem no acampamento e canteiro de obra, não se desobrigando, no 
entanto, de cumprir exigências legais que possam ser feitas neste sentido, por órgãos Je 
administração pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 - Será competente o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas 
oriundas deste Termo de Contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado seja. 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo ce 
Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 
04 (quatro) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas, abaixo indicadas. 

Assis, de de 2018 

AS PARTES- 

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
CONTRATANTE 

2- 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  Judith de Oliveira Garcez" 

"COMUNICADO" 

REF.: PROCESSO N.° 128/2018 
CONVITE N.° 010/2018 

A Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Assis torna 
público para os efeitos legais, a abertura do processo em referência, para 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO 
MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF 
"DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Os envelopes contendo os documentos e as propostas 
deverão ser apresentadas até as 14:00 horas do dia 19 (dezenove) de outubro de 
2018, no Departamento de Licitações, sita à Avenida Rui Barbosa, n.°  1066, em 
Assis (SP), horário, data e local que os envelopes serão abertos. 

Os interessados deverão solicitar a íntegra de Edital no 
Departamento de Licitações à Avenida Rui Barbosa, n.° 1066, em Assis (SP), junto 
à Comissão de Licitações, sempre no horário de expediente. 

Em, 08 de outubro de .018. 

VAGNER NUNES DOURADO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Publicado no quadro de avisos da prefeitura municipal de Assis, aos oito dias do 
mês de outubro de dois mil e dezoito 
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VAGNER NUNES DOURADO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Jud/th de Oliveira Garcez" 

Assis, 08 de outubro de 2018. 

MEMO - DL - N.° 449/2018 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Comunicamos abertura da licitação abaixo, da qual o objeto é de 
interesse da Secretaria Municipal da Educação. 

- PROCESSO N.° 128/2018 

- CONVITE N.° 010/2018 

- ENCERRAMENTO: 19.10.2018 ÀS 14:00 HORAS 

- LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, NA AVENIDA RUI BARBOSA, NC 

1066 - ASSIS (SP). 

- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
EM IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF "DR. JOÃO MENDES 
JUNIOR". 

Na data, horário e local de encerramento da licitação essa 
Secretaria deverá se fazer representar, no ato de abertura dos envelopes 
documentos e proposta, através de um dos membros da Comissão Municipal de 
Licitações, ato para o qual requeremos providência. 

Por oportuno encaminhamos cópia do Edital em referência, para o 
acompanhamento do processo licitatório por essa Secretaria Municipal. 



assina 
c 

do recebedor e 
bo da firma 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Prof. «Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o 

PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que objetiva a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. COM  FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO 

MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF 

"DR. JOÃO MENDES JUNIOR".. 

Assis,°de 90  de 2018. 

1' 5706 095/Oooi-i1 
SILVA & CYRIHO LTDA - EPP 
Rua Carlos Bompani, n° 350 
Jardim Europa- CEP 19814-630-
ASSIS 

 
- Est. de São Pa2J 

SILVA E CYRINO LTDA - EPP 
Assis/SP. 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez" 

DEC LARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o 

PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que objetiva a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO 

MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF 

"DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Assis,/O de Ia  de 2018 

NEGRÃO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
Rua 24 de Maio, 30 
19800-000 - Assis / SP 

C:Arquivos Vágner\ARQUIVOS 201 8\Editais 2018Diversos\DECLARA.CV  010 18.doc 



Assis," de 1 de 2018. 

étf Ck -r!E ateria1 
EêtrcÜ LIDA 

cebedor e 
arimbo da firma 

as 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o 

PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que objetiva a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO 

MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF 

"DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

À 

ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA. 
Rua J. V. da Cunha e Silva, 445 
19800-140 —Assis - SP 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o 

PROCESSO N.° 1,2812018 que abre o CONVITE N.° 01012018, que objetiva a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO 

MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF 

"DR. JOÃO MENDES JUNIOR".. 

AssjsOde..k. ...  de 2018. 

Luiza Bianco 
CPF: 274.348.73809 

Assistente Administrativo 
assin- ura do recebedor e 

carimbo da firma 

À 

SAN PIO CONSTRUTORA. 
Rod. 266 Eng. Helder de Sá - SP 333 Cruzália Km 502 + 128 mt 
CEP: 19865-000 - Pedrinhas Paulista 1 S 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o 

PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que objetiva a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO 

MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF 

"DR. JOÃO MENDES JUNIOR".. 

Assis, de 10 de 2018. 

a7,.,U ~- O~O ~* 
assinatura do recebedor e 

carimbo da firma 

À 

CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUÇÕES - EPP. 
Rua Santos Dumont, 880 
Assis /SP 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa  "Judith de Oliveira Garcez" 

DEC LARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o 

PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que objetiva a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO 

MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMÉIF 

"DR. JOÃO MENDES JUNIOR".. 

Assis, úRdeg(~Wle 2018. 
613 90610091-451  

TOCAM AT1AI 
EL.TRIC0S./k -M 
it' H l'u 

assinatura do recebedor e 
carimbo da firma 

À 

CONSTRUTORA ALGM LTDA - ME. (TOCA MATERIAIS ELETRICOS) 
RUA PAULO HONORATO SOARES, 138 
CANDIDO MOTA - SÃO PAULO. 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa. "Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o 

PROCESSO N.° 12512018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que objetiva a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO 

MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF 

"DR. JOÃO MENDES JUNIOR".. 

Assis,0de /0 de 2018. 

assinatura do recebedor e 
carimbo da firma 

À 

ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ.: 67.343.533/0001-47 
Rua Dra. Ana Barbosa, n° 63 —ASSIS (SP) 

C :\Arquivos Vágner\ARQIJ [VOS 2018\Editais 2018\Diversos\DECLARACV 010 18.doc 









8 Recolocação 

8.1 un 217 12,26 15,33 3325,53 CPOS 172 41.20.020 
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede 

9 Instalações do Aterramento 
9.1 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 fim2 m 153 27,11 33,89 5184,79 CPOS 171 39.04.080 
9.2 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm2 rn 96 16,53 20,66 1983,60 CPOS 171 39.04.070 
9.3 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mnrr2 m 333 12,54 15,68 5219,78 CPOS 171 39.04.060 
9.4 Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m un 16 74,18 92,73 1483,60 CPOS 171 42.05.200 
9.5 Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm' com 4 parafusos un 12 18,94 23,68 284,10 CPOS 171 42.05.120 

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16m M2 a 50- 
9.6

35mm2, 70-35mm2 e 95-35mm2
un 14 21,08 26,35 368,90 CPOS 171 42.20.150 

9.7 3 24,06 30,08 90,23 CPOS 171 42.05.270 
Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm' e vergalhões até 3/8' un 

9.8 Caixa de inspeção suspensa un 2 42,59 53,24 106,48 CPOS 171 42.05.100 
9.9 Conector olhal cabo/haste de 3/4' un 4 6,55 8,19 32,75 CPOS 171 42.05.140 

9.10 1 244,07 305,09 305,09 CPOS 171 42.05.380 
Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa un 

9.11 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio un 37 11,57 14,46 535,11 CPOS 171 42.01.086 

9.12 un 38 10,70 13,38 508,25 CPOS 171 42.05.410 
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada 

9.13 un 12 10,86 13,58 162,90 CPOS 171 42.05.290 
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana 

9.14 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto un 30 11,60 14,50 435,00 CPOS 171 42.02.060 
9.15 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões m 96' 35,68 44,60 4281,60 CPOS 171 38.01.120 
9.16 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (Adesivo aviso de

un 1 14,37 17,96 17,96 CPOS 171 97.01.010 
perigo de eletricidade) - - 

f SUBTOTAL J R$185.169,34 1 

Dyon(tafl Pedroso da Luz-ME 

C.NPJ: 24.051.638/0001 10 
Av. Walter Antônio Fontana, 361 

Vi. C1i.idia - AsSiS/SP 

CEP 1815-340 
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Assis, 11 de outubro de 2O18, '  

AP CIDO FERNANDES 
'PREFEITO 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Prof9. «Juciith de Oliveira Garcez" 

EDITAL MODIFICATIVO 

AO 
EDITAL DE CONVITE N.° 01012018 

O Exmo. Sr. José Aparecido Fernandes, Prefeito Municipal, torna 
público a todos os interessados, que procedeu alterações no edital de 
licitação em epígrafe e também no Termo de Referencia (anexo 
daquele edital). Desta forma TORNA PUBLICO a edição do presente 
Edital Modificativo, que visa alterações daquele texto original, 
conforme segue: 

A) - CLÁUSULA 1 => DAS ALTERAÇÕES NO EDITAL: A data de encerramento do certame 
fica como segue: 

PROCESSO N.° 128/2018 
CONVITE N.° 01012018 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23/10/2018 às 09:00 (NOVE) HORAS 
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
LOCAL: Departamento de Licitações, na Avenida Rui Barbosa, n.° 1066, 20  Andar, 
Assis (SP) 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL PARA 
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIF "DR. JOÃO MENDES 
JUNIOR". 

B) - CLÁUSULA II DAS ALTERAÇÕES NOS ANEXOS: Altera-se a planilha quantitativa, 
e também do cronograma físico-financeiro, sendo exigidas suas apresentações pelas 
licitantes, conforme minutas e modelos anexos: 

C) - CLÁUSULA III => DA RATIFICAÇÃO => Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
e condições não atingidas pelo presente Edital Modificativo. 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Prof2. "Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o Edital 

Modificativo do PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que 

objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA EXECUÇÃO  DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL 

PUBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Assis,)Ó de 07 de 2018. 

assinatura Jo recebedor e 

carimbo da firma 

À 

ELGEL ELETRICIDADE E ENGENHARIA LTDA. 
CNPJ.: 67.343.533/0001-47 
Rua Dra. Ana Barbosa, n° 63 - ASSIS (SP) 

\\Vagner\arqu  i vos 2018\Editais 2018\Diversos\DECLÂRACV 010 18 - Modifdoc 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o Edital 

Modificativo do PROCESSO N.° 12812018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que 

objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL 

PUBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO  DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Guseppe Lecce 
p 06ua1.293-8 

PF oi5m68 1  

Ass
1

s deUJ- 2018. 

assinatura do re.ebedor e 

carimbo da 'irma 

Á 

SAN PIO CONSTRUTORA. 
Rod. 266 Eng. Helder de Sá - SP 333 Cruzália Kni 502 + 128 mt 
CEP: 19865-000 - Pedrinhas Paulista 1 S 

\\Vagricr\arquivos  201 8\Editais 2018\Diversos\DECLARA.CV  010 18 - Modif dcc 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez' 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o Ed.tal 

Modificativo do PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que 

objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA EXECUÇÃO  DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL 

PUBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Assis, 'de 40 de 2018. 

r 

ic;cS LTADA -( 

assinatura do?ebedor e 

carimbo da firma 

À 

CONSTRUTORA ALGM LTDA - ME. (TOCA MATERIAIS ELETRICOS) 
RUA PAULO HONORATO SOARES, 138 
CANDIDO MOTA - SÃO PAULO. 

\\Vagner\arquivos  2018\Editais 2018\Diversos\DECLARA.CV  010 18 - Modif.doc 



matura 

carimbo da firma 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Prof9. "Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o Edital 

Modificativo do PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que 

objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL 

PUBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Assis,/íde J de 2018. 

À 

NEGRÃO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
Rua 24 de Maio, 30 
19800-000 - Assis / SP 

\\Vagner\arquivos  201 8\Editais 2018\Diversos\DECLARA.CV  010 18 - Modifdoc 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Prof8. "Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o Edital 

Modificativo do PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que 

objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL 

PUBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Assis, ro de 2018. 

assínatu a do recebedor e 

carimbo da firma 

À 

SILVA E CYRINO LTDA - EPP 
Assis/SP,  

706 09510001.n-51  

SILVA & CYRINO LTDA * EPP 

Rua Carlos Bompainit no 350 

Jardim Europa- CEP 19814630 

tIS*  Est.  deS0 Paojj 

\\Vagner\arquivos  20 18\Editais 2018\Diversos\DECLAp,&CV 010 18 - Modifldoc 

  



rral 

natura do recebedor e 

carimbo da firma 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez" 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o Edital 

Modificativo do PROCESSO N.° 128/2018 que abre o CONVITE N.° 010/2018, que 

objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL 

PUBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Assis,/3deJ0 de 2018. 

À 

ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA, 
Rua J. V. da Cunha e Silva, 445 
19800-140 —Assis - SP 

\\Vagner\arquivos  2018\Editais 2018\Diversos\DECLARACV 010 18- Modif.doc 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Profa.  "Judith de Oliveira Garcez' 

DECLARAÇÃO 

Declaro ter recebido nesta data, para cotação, o Edital 

Modificativo do PROCESSO N.° 12812018 que - abre o CONVITE N.° 010/2018, que 

objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA EXECUÇÃO  DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL 

PUBLICO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA 

EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR". 

Assis,de de 2018. 

assinatura do recebedor e 

carimbo da firma 

A 

CAROLINA SPINOSA MOSSINI CONSTRUÇÕES - EPP. 
Rua Santos Dumont, 880 
Assis / SP 

\\Vagner\arquivos  2018'Editais 2018\Diversos\DECLARA.CV  010 18 Modif.doc 



'Iórjde DcenyÕMrMnto, IndústrIa o Comércio Extedor, 
ceterta de ComércIo oSorvlçoe 

08pàfléntS Na~ de RegIsro do Comércio - DNRC 
SecxtartadaFenda 

JUNTA COMERCIAL DO ESTAÓO DE SÃO PAULO 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

DEFERIDO REGISTRO 

DE JTTFEAÇk DO JDESTRO DE 3A- DA8E DAFUJflL (iomu p ) 

NE DO 
ODAIR GERALDO NEGRÃO 

DE q u) DE vr 
Assis SP Brasileira Masculino 

oocrvx.  
Casado(a) Comunhão parcial de bens 
FUAÇ.O 
GERALDO ALVES NEGRÃO MARIA APARECIDA NEGRÃO 
4ASCU» EM ~ de ft~ *DET)E (*) ú~ a~ DE 
21/03/1977 28215.466-8 SSP SP 158.801.648-02 

RUA VICENTE BAGNOLI 110 
VI1RffO CEP CCO DOO 

VILA CLAUDIA 19815-310 4897 co 
FUNDOS 

DE 
Asa SP 

Constituição Normal; 

ODAIR GERALDO NEGRÃO 
WGRADdFO QM i ) P1ED 
RUA VICENTE BAGNOLI 110 
BAROS1RITO vCteGO DO JIlJ*'tO 
VILA CLAUDIA 19815-310 4897 

DE C~ EL~ 
4sis si 
VALOR DO CFITA1) VALOR DO CAPITAL (pctdeI) 

51YJ'J00 CINCO MIL REAIS 
cI)IGO DE AY1VE DJÇO DOOG.ETO 

AlMdade Principal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NÃO TEMPORIA, LOCAÇÃO 
DE MAQUINAS E 

4330499 EQUIPAMENTOS. 
Midade(s) Sejndãrta(s) 

7820500 
DATA DE UAIO DA8A1TDE3 NCIcRO DEI48CIdÇO - . TRPISdaE DE Cl) FLIAI. DEOWW DE DE DE~CEM=R~M~AL 
25/03/20ó8 Não 
ASSPDA FEMA P APISARJO (ou pe. 
ODWGERALDO NEGRÃO 
DATA DEASORA11JRA AS4ATDEA DO  
25/0312ó08 ODAIR LIDO NEGRÃO (Empresário) Á 

À ME 

CONTROLE INTERNET 
OO2995O924. 

'oluulíl III 
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PIERO DE C94TFSCAÇAO DO NEOSTRO DE CMPVESA - NRE DA SEGE MRE DA RLIAL (IAiMc ps UP) 

3512311380-5 
NOME DO EMEa&R n1mo m 4rp,) 

ODAIR GERALDO NEGRÃO 
NATURAL. DE ( Ai 

Assis 
L 

SP 
OE 

Brasileira--- 
SEXO 

Masculino - 
ESTADO C 

Casado(a) 

ORGÃO EUSTOR 

SsP - 
CP  

158.801.648-02 

MARIA,  APARECIDA NEGRÃO 

 SP 

LJOIACLDO NA (Nsdmvo - ..— M. r) 

RUA VICENTE BAGNOLI 
NúMERO 

110 

VILA CLAUDIA 
GEP 

19815-310 
cÓDIGO 00 MIJOC)?IO 

4897 

UF 

SP 
MUSdPIG 

Assis 
VALOR 00 CAPITAl. (10) 

0015150 aE15co(A) 

VALOR DO CAPITAL Cim 

CÓDIGO DE ATiVIDADE 

Atividie Principal 
4330499 

AtMdade(s) Secundária 
(s) 

4744099 
7820500 

DATA DE ECLO DAS ATMOADES DE eiSORJÇ.AO NO CEPJ 

09.513.65510001-38 
k itA ].OEÃX1(cajpP ................. 

ODAIR GERALDO NEGRÃO-ME \ 

DESERÇÃO DO ORJZTO 

prestaçao de serviços de osrtstruço em geral,t 
equipamentos e comido varejista de maXerla- trução em geral. 

de mo de obra no  te )poráda ri ri.. de niaquinas e 

DEPEPOS DE ALJTORlZAIAO GOvERNAMTHTAI_ 

Permanece.lnaItadÓ 

DATA CE ASSETIJ(A ASS?4AViRAOO aiPPesAIeop 

01102/2009 ODAIR GERALDO 
PR 
DEFERIDO REG 

â47 

CONTROLE INTERNET 

003678257-2 

1llLllhIILllllHtOhIIII 

O 

(Empresário) 

MIeIst41.o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
L-- Se'cretarfa de Comércio e Serviços 

Oepaitamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC 
Secretaria da Fazenda 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

4-. 1 

DE  
Comunhão parcial de bens 

FLL.AÇJOEÓ) 

GERALDO ALVES NEGRÃO - 

MASCLOO EM (Aia Ai OETOADE G) 

21103/1977 28215.466-8 
TMANcAQO POR Ai ennw~ - Ai Ai menrx) 

txJIPLaLENTro 

tSSS 

UF 

ISP 

P3 

ê 
ci ãw 
ATO(S) 

AIteraão de Endereço; Alteração do Códo de Atividade Econômica/ Objeto Social; 
NOME EMPRESR 

ODAIR GERALDO NEGRÃO - ME 
L.OGRAOOJPO (Na s. ) NúMUW 

RUA VICENTE BAGNOLI 141 
CARROWTWTO 

VILA CLAUDIA 
CEP 

19815-310 
cÓDiGO DOPIUNtiFLO 

4897 

Página 1 de 1 
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e • CS• 
••• ACI 

'CO1FEjE 
Assis-SP, 

NUMERO DE IOENT,FICACÀO OOREOISTRCI DE EMPRESA..MRE DA SEDE NIRE DA EIIAL 11ka11 
3512311380-5 
NOME DO EMPRESARIO ICOMPACto,sem Ab,eA.IArn5) 
ODAIR GERALDO NEGRAO 
NATURAL DE (c'Øde e siglA do eMai110 LJF NACIONALIDADE SEXO 
Assis SP Brasileira Masculino 
ESTADO CIVIL REGIME DE BENS se CAEM,, 
Casado(a) Comunhão parcial de bens 
FILIAÇÃO si 
GERALDO ALVES NEGRAO MARIA APARECIDA NEGRAO 
NASCIDO EM (0,119 de essIIAsEsIII IDENTIDADE 55Ev' ORGÃO EMISSOR uF CPF inumerm 
21/03/1977 28.215Ã66-8 SSP SP 158.801.648-02 
EMANCIPADO POR IIII'.,s de SIAXTORÇAI1 - CA'll'EIP III rACA Ii, 

DOMICILIADONA IIO9IMOCAC 'II1l.4X. ES NUMERO 
RUA VICENTE BAGNOLI 110 
BAIRROIDIS1RITO CEP CÕDIDO DO MUNICiFIO 
VILA CLAUDIA 19815-310 4897 
COMPLEMENTO 

MUNICiPlO UE P.0 
Assis SP 
declara, sob as penas da lei, nâo.estar impedidode exercer atividade empresária, que não possui outro registro 
de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição. 
AIOISI 
Afteração do Vàlor do Capital; 
ti~ EMPRESARIAL 
ODAIR GERALDO NEGRAO - ME 
tLOGRADOURO 5g.s. es 1 NÚMERO 
RUA VICENTE BAGNOLI . 141 
BAIESOJOISTRITO CEP . CODIGO DO MUNICIPIO 
VILA CLAUDIA 19815-3.10 4897 
COMPLEMENTO 

MU1A'CIPIO 1,1 . EN.s CORREIOELETRÕIAICOIP.,s,,II 
Assis SP contato@consucana.com.br  
VALOR DO CAPITAL IREI VALOR 00 CAPITAL IPA 

35.000,00 TRINTA E CINCO MIL REAIS 
CÓDIGO DE ATIViDADE OESCRICAO DO OBJETO 

Atividade Principal 
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES A MERO DE INSCAIÇÃO I, c TR SI'ERtN A DE SEDA OU FILMA. DE DI) IRA ,.,I' ItT IIEI'FNI.IF DE AUTORIZAÇÃO GOV€RNA,,IENTAI. 

09.513655/9I0 1' 
ASSINATURA DA SIRMA PELO EMPRESÁRIO O'. lEIO IliTIlECEIlI lEIAS iLI1 lIS! 
ODAIRGERALDONEGRAO -M (c ,1 
DATA DE ASSINATURA ASDINATIIRXT)OEMPR RIO 5 
04/05/2009 ODAIR GE ;. NEGRAO (Empresário)  
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

PREFE11RA MUN. DE ASSIS 

1 1  

1 1flSO do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

- 

 Secretária de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC 
Secretaria da Fazenda 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO & í3t ? fJ 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET 

004090411-3 

11111 11 II II 111 

: • 
• e 
e..,. 
• CL 

e.. •. 
• e 

111 II II 
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DEFERIDÕ REGISTRO CONTROLE INTERNET 

• - o 

• G 

005334594-1 

1111 1111 111 H1111 01111 

ê

111101 
seET*1uA D AZ4DA 

O *EG$SRO 
os riuo W4  

.5....••"'/ÏÕsEETIA'5ÀL............ 

- It!llhIll(OItIllhIf IfltI(IllhI 11 I!IItI ll1I 1111 III 

(1) 

Z. 

Página 1 de 1 
.• . • . • 
• e •, 
• • • 

e 

••• . e - 
• • 

es • ,.:•• 

e •• 

Z. 
e 

NÚMERO DE IDEN IPJCAÇÃODO REGISTRO k~EDA SEDE -. NIRE DA FILIAL (somente pa flI) 
3512311380-5 
NOME DO EMPRESÁRIO (nonISLC. sem  
ODAIR:.GERALÓO NEGRAO .. . 
NATURAL OEcIddà,oeotdo) ... -. UF NACIONALIDADE sexo 
Assts •. •. .. . ... . SP Brasileira Masculino 

(ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (i.cos.do( - 
Casado(a) . . Comunhão parcial de bens 
PIL.IAQÃO (pT) . . 
GERALDO ALVESNEGRAO MARIA APARECIDA NEGRAO 
NASCIDO EM (daNdN n$sn4nTo) IDENTIDADE (nEmoro) ORGÃO EMISSOR UF CPT (nmnno( 
21/03/1977 282154668 SSP SP 158.801.648-02 
EMANCIPADO POR(Nnmo d..nlonctpnç5o - ncmenta no nono de 0400ç) 

DOMIUO?(Ioçi.õnronm. ov, ,ic.) . . NÚMERO 
RUA JAIR MARiANO BARBOSA. . . .-... . 151 
aNRROIDISTRITO .. CEP CÓDIGO DO MUNICTP1O. 
JARDlMMONTE CARLOS. . . . . 19815-365 . 4897 
COMPLEMENTO . - .. 

MISIIC!LO . . UF Pah 
Assis . ..... I. - SP Brasil 

REM 
9, @É l~iPi 

ATO(S) . . ;. -'• . . 
AIteràção-de . .. 
NOME EMPRESARIAL ... .•- .......... 
ODAIR GERALDÔ NEGRAO - ME. 

NÚMERO 
RUAiÁARlÃNOBARBOSA : ... 151 
&O2PROOISTRITO .. . . . CEP . CÓDIGO 00 AIUNICIPIO 
JARDIM'MONTE.CÃRLOS. . . 19815-365 . 4897 
COMPLEMENTO, 

MU~ 10 :. '. ': UF Pois CORREIO ELETRÕNICO (e-mal) 
Assis ...... . . SP Brasil 
VALOR OOCAPITR.. (R$). VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

CóDIGO DE DESCRIÇÃO 000eJEro' 
Atividadé Principal 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES NÚMERO DE INSCRICÃO NO CNPJ 'TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF 'UF DEPENDE DE AUTOREAÇÃO GOVERNAMENTAL 
09;513.65510001-38 

ASSINATURA DAFIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou po rupinoiiteuulstantesmnd&pnonornAon) 
ODÁíR GERALDO NEGRAO - ME. . .DÀJ\ A ÍL1 F DATA DE ASSINATURA - ASSINATURA DO EMP1AESARI0(ou pulo mpseSunte/pocmndm  
.1 1./01./201.Õ :. . ODÃIR GERALDO. NEGRAO (Empresári im 

Minstéjo do Desenvolvimento lndusttiaComérc10 Exterior 
Secretana de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comercio DNRC 
Secretaria dá-Fazenda . '.. 

JUNTÃ COMERCIAL DO ESTADÔDE SÃO-PALLÓ 
. . 

REQUERIMENTO DE E0PRESAR1O 

... o  
Ág,  031,51 



DEFERIDO REGISTRO 

,.• •,• e 
A. •; 
A 

tPa45RO OS IDENTCAÇ.*.O DO REGISTRO DE EMPRESA - MIRE DA SEDE NIIE DA RUBI. (nui ptzi SIal) 
3512311380-5 
NOME DO EMPRESÁRIO (mpM, .. ibiaErSI) 
ODAIR GERALDO NEGRÃO 
NATURAL DE (ddad.Q VQaEQ} 1UF NACIODAAUDADE SEXO 
Assis SP Brasileira Masculino 
ESTADO CVIL REGIME DE BENS 
Casado(a) -Comunhão parcial de bens 

{mM) 
GERALDO ALVES NEGRÃO MARIA APARECIDA NEGRÃO 
NASCIDO EM(CSMS.na*Smsnto) IDENTIDADS(n)rno) ~EMISSOR UF CPP(nAnirto) 
21/03/1977 28.215.466-8 SSP SP 158.801.648-02 
EWNCIPADO POR (Mm'., de wandpação som.nls no iio E. n'.a'.m 

DOMICiLIADO NA (io.zo - rua. Ul', ) - NUMERO 
RUA JAIR MARIANO BARBOSA 151 
BAIRROIDISTR1TO 0SF CE()IGO DOMUNICIPIO 
JARDIM MONTE CARLOS 19815-365 4897 
COMPLEMENTO 

IIUNICF'IO UF Pala 
SP, Brasil. 

ATS) 
Alteração do Valor do Capital; 

ÕÓR GERAtDO NEGRÃO - ME 

RIJÁ.JAIR MARIANO BARBOSA 151 
aoSs'rRITo 0SF CODISO DO HUNKE'SI 
JDIM MONTE CARLOS 19815-365 ,.— 4897 

COMPLEMENTO 

'MUMCIPIO Vi' Pala CORREIO ELETRÔNICO 
Assis SP Brasil 
VALOR 00 CAPITAL S) VALOR DO CAPITAL (ara eaBnso) 

135.000,001cENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS 
CLNGO 0€ A11VIDADE 1D€SIÇÁ0 00 OBJETO 

Atividade Principal 
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES MJMERO DE INSCRÇ&O NO CNP,J TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU RI. E UF UF a DE DE AUTORIZA . 

09.513.655/0001-38 
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo eprnnIeigorarrIsJprouura) - ,- / 
ODAIR GERALDO NEGRÃO - ME } / 

TA DE ASSINATURA ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou palo rqp..IJaprpruxador)  
/03/2011 - ODAIR GERALDO NEGRÃO (Empresário) 

 

A 

Página 1 de 1 

1O1,.660/11-9 

iOIO11fI1IHIlJftHII TJI •' 

A A * 

A 
A 

•A* A., 
- A • • • a •,• _. • A a. .. 
• A 
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Secretaria da Fazenda 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAUIS 

REQUERIMENTO DE EMPRESA 



1I ft 

CONTROLE INTERNET 

010561415-7 

1[11111 111 
• . 
• e e. 
• .. . e 
• e - 

• . e 
• e 

316. 22 

'IhllIllhij 1  
... ei. 

e O 

e • 
• e 

-o. 
• e. e e e. • e e 
e . e,. • • 

•e e e • • • • 
e • e. e e. E 
o - 

Âsis-SP.' 1 

.e 
I 4f 

ÃF 
PREIyPRA MUN DE ASSIS 

e. 
• o 

• • 
e 

. e • e 
.•e • a ... 

e e • 
• e 

NúkORO DE Ir4TtnCAÇAODO IRSTRO OS EOSmSArNESEOE M DAFIUSL ,IRwOe pwe file» 
3512311380-5 
N0545 DO EMPRESÁRiO (neto, o.ou 
ODAIR GERALDO NEGRAO 
NATURSL DE (cRMd. e s2f. do .eMdo) UF NACIONAUOADE SEXO 
Assis SP Brasileira Masculino 
ESTADO CML REDIME DE GERA (se cseodo( 
Casado(a) Comunhão parcial de bens 
FIUAÁO)pe» 
GERALDO ALVES NEGRAO MARIA APARECIDA NEGRÃO 
NASCIDO EM (d de o.ndo) IDEMTtISEM )tseo) DICMTO DATA DE OCPÉDIÇÃO ORGÃO EMISSOR UF CIM 
21/03/1977 28215466 8 27/12/2007 SSP SP 158.801.648-02 
EMÁRCIPADO POR O~M no cseo de meo) 

DOMICILIADO NA 55.doono - n, eu. C) NÚMERO 
RUA VICENTE BAGNOLI 110 

ORE CÓDIGO DO MUNDIPIO 
VILA CLAUDIA 19815-310 4897 
CO)AREK€NTO 
FUNDOS 
M IPIO) hP) Poro) 

is SP Brasil 

rwir.nirk 
ATO(S) 
Alteração de Endereço; 
NOME EMPREERRi 
ODAIRGERALDO NEGRÃO - EPP 
LORSDCURO(rse. iv, o) ROMENO 
RUA JOAOFIUZA 225 
SAJENCIOIRTIETO . cõoreo oo MUNIC)P(O 
VILA FIUZA 19814-520 4897 
COMPlEMENTO 

MUNJC)PIO UF PolI CORREJQELETRORICO(e-mlel) 
Assis SP Brasil - flaviacastanharo@ ucana,com.br 
VAGORDO CAP(FAL SISI VALOR DO CAPITAL (POr eEe000) 

COOlISO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO ORJETO / 
Atividade Principal 

DATA DE lN)CIO DAS ATiVIDADES NCJA&ERO OS NSCRIAO NO - ..DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF UF O NOS DE AIJTORIZAÇÂQ GOVERNIAIIENTAL 
09.513.655/0v ii-;: 

DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou 
SÊAI RGERALDO NEGRAOEPP /

/ 
Ü70 8I2012 ODAIR GE 11iT GRAO (Empresário) 

GINAL 

Secretaria de Comércio e Serviços 
Departaniánto Nacional de Registro do Comérdo DIC 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciêàda e Tecnologia 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO ~UBALDEMARId 

Página 1 
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Ministeno do DesenvoMmento InchbeGomercio Exteno 
Secretaria de Comércio e Sennço 
Departamento Nacional de Registro do Comercio DNRC 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico C4encia e Tecnologia 
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NR3€MI 'AL' 
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pelsO 0€ IDENT1RCAÇÁO DO REGISTRO DE EMPRESA. NINE DASADE".. . MIRE DA FlUA ioe'soMI pe ELA) 
3512311380-5 . 
ISTS€ 00 EMPRESÁRIO )UorrsIS. 000 
ODAIR GERALDO NEGRÃO 
NATURAL. DE (doido e slglo do doado) . UF NACIONALIDADE SEXO 
Assis . SP Brasileira 1Masculino 
ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (ia tosdo) 
Casado(a) Comunhão parcial de bens 
F1LLACÁO (seI> (REA) 
GERALDO ALVES NEGRÃO MARIA APARECIDA NEGRÃO 
NASCIDO EM (data de oasseroo( IDENtiDADE {idzTlelo) to(GITI) DATA DE EXPEDIÇEO ÓRGÂO EMISSOR UF 0°F Indmaro( 
21/03/1977 . 28215466 •8 . 27112/2007 SSP SP 158.801.648-02 
EMANCIPADO POR (l000idoloeçlo-ion,saR. oacodeire000} 

DOMICILIADO NA loadIRro- rua. cv. il( . NUMERO 
Rua Jair MananoBarbosa 151 
SAIEROIOIST€TO . CEP CODIGO 00 MUNICIPIO 
Jardim Monte Carlo 19815-365 4897 
COMPLEMENTO 

1EJNICIPLO) 1*) Falo) 
Assis . SP 0Brasil 

lia zfro rOgistro 

10(5) 
Alteração de Endereço,- 
NOME EMPRESARIAL 
ODAIR GERALDO NEGRÃO - EPP 
LOGRADOURO (NA- ao. ) . N1)MERO 
Avenida Rui garbosa 1550 
SAJRROLOGITRITO . CEP 00010000 OIIINICIPII) 
Centro 19814-000 4897 
COMPLBLTO 
PAVIMENTO .1° L. 25 ........:. 

CORREIO -. 
Assis .: : . . S Bsi1 . CON. OCONSUCANA.COM.BR  
VALOR DO CAPITAL IAS) VALOR DO CAPITAL (purialsso) 

CÓDIGO DE .VTTJIDEDE DE&CRIÇSO 00 Õ8.JETO 

E. ~'1 

Atividade / - DATA DE1NICIO DAS ATIVIDADES :. NÚMER00EIESCRÂ0NO - .E SEDE OEJ FILIAL OEOy(PAUP U1 DEPENDE OEAUTORIZAÂOGOVERNAMENTAL 
09.513.655/00'l- 

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÃRIO (co pelo reprecas...... aki ODAIR GERÃLDÕNÉGRÃO - EPP I . 4. 
DATA DE DO ............. •. ........1 
12/08/2014 ODAIR GE Q 3' - O (Empresá 

:LE9rim% 

PREFE1TU 



R$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS) 

OBJETO SOCiAl!! 

PRESTAÇt,.AU DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NÃO TEMPORÁRIA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 

EQUJFAMENTOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 

ODAIR GERALDO NEGRÃO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 158.801.648-02, RGIRNE: 282154668- SP (SSP), RESIDENTE À RUA VICENTE 

BAGNOLI, 110, FUNDOS, VILA CLAUDIA, ASSIS - SP,CEP 19815310, NA SITUAÇÃO DE EMPRESÁRIO. -. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMiCO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

JUCESP 
FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA Esbdo de sio Pauk 

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCA,..' E 

"TITULARJSÕCIOS/DIRETORIA' REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO. 

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER. 

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SF.GOV  ER, 

MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO. 

- 

pODAIR GERALDO NEGRÃO 

TIPO: EMPRESÁRIO (E.P.P.) 

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO 

3512311305 10/04/2008 04/04/2018 11:21:14 

INÍCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

2510/2008 09.513.655/0001-38 

LOGRADOURO: AVENIDA RUI BARBOSA - NÚMERO: 1550 

BAIRRO: CENTRO COMPLEMENTO: PAVIMENTO IQ L. 25 

MUNICfPIO:ASSIS CEP: 19814-000 UF: SF 

f~g 09= 
NUM.DOC: 807.298/12-0 SESSÃO: 01106/2012 

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE- 
(EPP). 

NUM.DOC: 316.225/12-5 SESSÃO: 08/08/2012 

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA JOAO FIUZA, 225, VILA HUZA, ASSIS - SP, CEP 19814-520. 

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA. 

Documento Grauiio Página de 2 
Proibida a Comemiaiizaça' 



FIM DAS INFORMAÇÕES PARA N1RE: 35123113805 
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/04/2018 

Fcha Cadastral Simplificada emitida para JONATHAN GIANAZZJ PEUSSAR1 36991393878. Documento certificado por 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a 
autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br  sob o numero de 
autenticidade 99071317, quarta-feira. 4 de abril de 2018 ás 11:21:13. 

NUM.DOC: 341.064114-2 SESSÃO: 03109/2014 

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA RUI BARBOSA, 1550, PAVIMENTO 11? L. 25, CENTRO, ASSIS - SP, CEP 19814- 
000. 

NUM.DOC: 032.049/15-8 SESSÃO: 19/0112015 

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N°28 DE 06/10/2014 E CNJ N942 DE 31/10/2014. 

NUM.DOC: 032.050115-0 SESSÃO: 19/0112015 

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N°28 DE 06/10/2014 E CNJ N°42 DE 31/10/2014. 

Documento Gratuito NIRE: 35123113805 Página 2 de 2 
Proibida a Comercialização 



22/10/2018 Receita Federal do Brasil 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 22110/2018 às 09:00:03 (data e hora de Brasília). Página; 1/1 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NúMÉRO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EDE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
MATRIZ - CADASTRAL

1010412008 

NOME EMPRESARIAL 
ODAIR GERALDO NEGRAO O 

[TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCNIÇÂO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 

cÓoio E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR(DICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
RNELSON ROSA 231 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICiPIO UF 
19.815-325 VILA CLAUDIA ASSIS SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
OGNCONSTRUCAOGMAIL.COM (18) 3324-8372 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 1010412008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

http:/Iw.receda.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/cNPJfcnpjreva/çnpjrevasoIicitacaoasp  



27/07/2018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

o 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ODAIRGERALDO NEGRAl) 
CNPJ: 09.513.655/0001-38 

Ressalvado o direito de a. Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos, e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

",,informe disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. . 

Esta certidão é válida para à estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida ás 10:04:04 do dia 24/07/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/01/2019. 
Código de controle da certidão: 696B.OSBD.9C89.24F6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 
Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

A 
CNPJ Base: 09.513.655 / 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado deSão,Paulocobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

il 1 '• 

não constam débitos Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a). 
A 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todoos estabelecimentos dó'contr" 
aquela acima infornada. 

/.
\Jj ( 

IPPÍ . 
- . 

li 

••J• 
fP 

Certidão n 

Data e hora da emissão 

Validade 

20042306 

22/10/2018 09:55:31 

30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Folha 1 de 1 

(hora de Brasília) 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n2  2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http://www.dlvidaativa.pgesp.gov.br  

9 



PREFEITURA- MUNICIPAL DE ASSIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Av. Rui Barbosa, 926 - CENTRO - ASSIS 

CNPJ: 46.179.941/0001-35 

CERTIDÃO NEGATIVA DO MOBILIÁRIO 

INTERESSADO(A): ODAIR GERALDO NEGRAO 

Cadastro: 000000000036803 Inscrição Municipal 36803 

Contribuinte: ODAIR GERALDO NEGRAO CPF/CNP 09.513.65510001-38 

Nome Fantasia: . 

Endereço: RUA NELSON ROSA, 231 Complem: 

Bairro: VILA CLAUDIA Cep: 19815325 

Cidade: ASSIS - SP 

Inscrição Est.: 189174741119 Data de Abertura: 0210512008 Datada Encerramento: 

tividade: PREST DE SERV EM CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NÃO TEMPORÁRIA, LOC. MÁQ. E EQUIPAMENTOS 

Certificamos conforme requerimento de pessoa interessada, que dos assentamentos constantes em fichas, livros e 
microfilmes próprios desta Prefeitura, consta que afirma citada acima, está inscrita nesta repartição no cadastro mobiliário 
desde o início de suas atividades em 02/05/2008 até a presente data, tendo recolhido regularmente seus tributos, estando 
quites com a Fazenda Municipal até a prêsente data. Ressaltamos, no entanto, o direito da Fazenda Municipal de cobrar 
qualquer débito que venha a ser apurado põsteriormente a esta CERTIDÃO.Nada mais. Era o que se tinha a certificar 
pedidofeito. O REFERIDO É VERDADE E DÁ FÉ. 

o 

Emitida às 08:0:31 do dia 22/10/2018 

Válida até 20/01/21319 

Código de Controle da Certidão/Número 31 5B2643BDA8F8BD 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invaIidaá este documento. 



cAiX 
CAIXA ECONÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 09513655/0001-38 

Razão Social: ODAIR 3ERALD0 NEGRAO ME 

Endereço: R VICENTE BAGNOLI 110/ VILA CLAUDIA / ASSIS / SP / 19815-310 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de. 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do- Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018 

Certificação Número: 2018101118030216958863 

informação obtida em 22/10/2018, às 08:52:57. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa1govbr 

22/10/2018 hllps:/fwww.sifge.caixa.govbr/Empresa/CrUCrf/FgeCFSImprimirPapeLasp 

 

https:/Iwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/crf/crf/FgecFsImprjrnjçPape.asp  1/1 



PODER JUDICIÁRIO, 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

N'orne: ODAIR GERALDO NEGRAO 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 09.513.655/0001-38 
Certidão n9: 160750448/2018 
Expedição: 22/10/2018, às 09:57:46 
Validade: 19/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica  -  sê que ODAIR GERALDO NEGRAO 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o ng  

Õ9.513.655/0001-38, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n2  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Admiiiistrativa n9  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
ante:iores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante •a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
ecolhimentos previdenc:Lários, a honorários, a. custas, a 
moiumentoz ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de abordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

cii1L. 
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Esta c&tidc só tem validade mediante assinatura digita]'. 

A data de informatização de cada ComarcafF'oro pode ser verificada no Comunicado n 

o 

22I1012018 8703898 

3IJE PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO N°: 367400 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
21/1012018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: 

ODAIR GERALDO NEGRÃO - EPP, CNPJ: 09.513.655/0001-38, conforme indicação constante do 
pedido de certidão 

Esta certidão não.aponta ordinariamente os processos em. qu a pessoa cujo ,nome,  foi  
pesquisado figura Corno autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento 
pdastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais dd 
Estado de São Paulo. - 

o 

- 

'Eta certidãQ é sem custas. 

São Paulo, 22 de outubro de 2018. 

8703898 
PEDIDO N°: 

IIIII1IIflUIIiI1ll 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão: CI - 179366412018 Válida até: 31/12/2018 

Processo (Sipro): F-001672/2008 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, 

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos. 

termos da Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa 

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em 

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito 

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos 

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição. 

Razão Social: ODAIR GERALDO NEGRAO EPP 

CNP.3: 09.513;655/0001-38 

Endereço: Avenida RUI BARBOSA, 1550 PAVIMENTO 10  L. 25 
CENTRO 
19814-000 - Assis - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0914140 Data do registro: 11/05/2009 

Capital Social: R$ *********.)****5I***(135000,00 reais 

0  Observação: 

Sem restrições 

Objetivo Social: 

OBJETIVO SOCIAL:- Prestação de serviços em geral, locação de mão de obra nao temporaria, 
locação, de máquinas e equipamentos 'e comércio varejista de materiais de construção em 

Responsável(is) Técnico(s): 

Nome: ROBERTO SERGIO CARDOSO GONZALEZ MARTINS 

Título(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

dos artigos 28, exceto alínea g1' (quanto a aeroportos) e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de 
dezembro de 1933. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CoUnuaço da Cedido: CI - 17936641201.8 Pgna 2/2 

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0600483529 

Registro Nacional: 2603018264 

Data de início da Responsabilidade Técnica: 13/11/2017 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da 

empresa e/ou profissional(ís), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer 

alterações em seus dados acima descritos. 

A falsificação deste documenta constituí-se. em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada nó site: wwwcrasp.orgJr 

Código de controle da cértidão: 46e761 ab-c273-45fc-80f9-5f9ef3caf024. 

Situação cadastral extraída em 03/04/2018 08:55:23. 

Emitida via Serviços Online. 

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.ba  link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UOP ASSIS, situada à Rua: DIONISIO DIAS PÁ IA O, 355,, VILA 
MARIA, ASSIS-SP, CEP: 19814-170, ou procure a unidade de atendimento mais próxima. 

SÃO PAULO, 03 de abril de 2018 

• í_) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES 

Número da Certidão: CI - 1685181/2017 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei rir. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados aseguir: 

Nome: ROBERTO SERGIO CARDOSO GONZALEZ MARTINS 

Data de Nascimento: 04/03/1952 

Identidade: Tipo: CI - Carteira de Identidade Número: 4.513.6610 VERIFICAR/SP 

C.P.F.-  826.569.758-91 

Endereço: Rua BRASIL, 239 
CENTRO 
19800-100 - ASSIS - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0600483529 Expedido em: 28/01/1977 
(Data de registro no CREA-SP) 

Registro Nacional do Profissional: 2603018264 

Título(s) e atribuiço(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

dos artigos 28, exceto alinea 'g (quanto a aeroportos) e 29, do Decreto Federal 23569, 
de 11 de dezembro de 1933. 

Diploma /Certificado expedido em; 07/01/1976 

Pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA DE LINS 

Ano Lêtivo: 1975 Data de Colaçà de Grau: 19/12/1975 

Curso: ENGENHARIA CIVIL 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *z * * * * * * * * * * * 

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de 

anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do C'onfea, e perderá a validade caso 

ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos. 

Esta certidão refere-se a dados de rigistro e anotações constantes do cadastro do 

profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham 

ser apurados em nome do(a) profissional acima. 

Página: 1 de 2 



SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGÉNHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DESÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: Ci - 16851.81!2017 1,)giria2/2 

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.orgbr 

Código de controle da certidão: 7f77c1à3-3023-4835-9708-2c58a4821030. 

Situação cadastral extraída em 17/11/2017 09:32:35 - Certidão reimpressa em 24/1112017  09:55:16. 

Emitida via--S erviços Online 

 

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, //nk Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UOP ASSIS, situada à Rua: DIONISIO DIAS PA IA O, 355,, VILA MARIA, 
ASSIS-SP, CEP: 19814-170, ou procure a unidade de atendimento mais próxima. 

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2017 

. 
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Certidão de Acervo Técnico. CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO SP. ResoluçãoNo. 1.025,de30deoutub0de2009 ' % 2620170002170 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paul 3 Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia lo Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do 
profissional MARCELO MAN FIO MAIA referente à(s) Anotação(ôes) dei esponsabiIidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: MARCELO MANFIO MAIA 
Registro: 5062319196.-SP RNP: 170)322249 
Titulo Profissional: Engenheiro Civil 

Número ART: 92221220120158014 . Tipo de ART: OBRA OU SER VIÇ( Registrada em: 22/02/201213aixada em: 14102/2017 
Forma de Registro: INICIAL 
Participação Técnica: INDIVIDUAL 
Empresa Contratada: ODAIR GERALDO NEGRAO EPP 

Contratante: Prefeitura Municipal de Assis 
AVENIDA RUI BARBOSA No.: 926. 
Complemento: Bairro CENTRO 
Cidade: Assis UF: SP CEP' ........PAIS: BRASIL 
Contrato: 082/2011 Celebrado em :27/1212011 
Vinculado à ART 
Valor do Contrato: R$ 2.773.494,88 Tipo de contratante: 

Endereço da Obra/serviço:RUA JOAO RIBEIRO No.: 585.... 
Complemento: Bairro VILA RIBEIRO 
Cidade: Assis UF: SP CEP: 198(:2172 . PAIS: BRASIL 
Data de início: 04/01/2012 Conclusão Efetiva: 29/12/2012 :oordenadas Geográficas: 
Finalidade: ESCOLAR 
Proprietário: CPF/CNPJ: 

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO. E CONSTRUCAO. EDIICIO DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS. 2152,08000 
METRO QUADRADO. DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO DE OBRA. . Obs: A A.R.T destina-se a execucao e direcao tecnica dos 
servicos com fornecimento de materiais e maio de obra para Construem de EMEI Pequeno Polegar com area de 2152,08m2 na 
cidade de Assis/SP, com projeto arquitetonico fornecido pela prefeitura municipal de Assis 

- 
rsiormações Complementares 
-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à pr. tsente certidão 
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constante; da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da ENGENHARIA CIVIL 
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob res .onsabilidade da unidade abaixo informada 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Ceridão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo 
profissional acima, contendo 34 fis, expedido pelo contratante da obra/serviço em 30/01/2017, devidamente assinado por Eng. Civil 
Camila de Fátima Rezende - CREASP: 5063901570 - Departamento de Planejamento e Projetos, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico N..2620170002170 
10/0312017 10:313 

Autenticação Digital: Ga3Cg6T7kFIC.;kC3fgCfT16fCT3kkCnk 

4 .  

Ô 

A 'AT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A CAT à qual o atestado está vínculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado 
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A CAT é válida em rodo território nacional. 

A C C perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 
quan tativos nela contidos, beta corno de alteração cia situação do registro da ART. 

A vui tr'licidade e a vatiidade desta certidão deve ser confirmada no sue do CREA-SP 
(vwv creas9.org.Or. 

P itt iticação deste documento constitui crime prevista no Código Penal Brasileiro, 
stjtrl indo o autor á respectiva ação penal. 

COneelhO Regional de Engenharia e Ajniric tua do Estado de São Paulo 

Rua SANTA LUiZ.A OS MARIiAC, 1347 VILA SÃ .iosÊ Teubaié-SP, CEP 12070350 

Telefone: 0800171811 - w creasp.org.r oçfi. 'Atendimento' link 'Fale Conosco' 

CREA-SP 



ITEM; ÓESCRIÂO DOS SEIW1ÇOS UN QUANT 

1 Mobilização e Instalação 
1.1 instalação provisória de energia un 1,00 

1.2 instalação para ligação provisória de igua e esgoto 

"bONFERE COM 
Assis-SP, 2 3 

1 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal 'Prof Judih de Oliveira Garce;" 

SECRTARIA DA EDUCAÇÃO 

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS da Prefeitura 
Municipal de Assis, com sede a Rodovia Raposo Tavares, km 444, inscrita no CNPJ sob 
o n°. 46.179.941/0001-35, ATESTA para os devidos fins que a empresa Odair Geraldo 

Negrão - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 09.513.655/0001-38, executou obra de 
Contratação de serviços com fornecimento do materiais para execução de obra de 
engenharia em imóvel público municipal para construção de prédio para abrigar 
unidade de ensino municipal, de acordo com o contrato firmado entre as partes e as 
características técnicas descritas abaixo: 

Resumo de Contrato 

• Contrato 0.:  082/2011 

• Contratante: Prefeitura Municipal de Assis 
• Contratada: Odair Geraldo Negrão - EPP 
• Objeto do Contrato: "Co ntratação de serviços com fornecimento de materiais para 
execução de obra de engenharia em imóvel púbJco municipal para construção de prédio 
para abrigar unidade de ensino municipal, zona urbana deste Município de Assis, Estado 
de São Paulo, no endereço: Rua João Ribeiro, n°585, Vila Ribeiro, CEP: 19.802-172. 
• Prazo Contratual de Execução de Obra: 360 dias 
•Valor do Contrato: R$ 2.773.494,88 

• Data da Assinatura do Contrato: 27 de Dezembro de 2011 
• Anotação de Responsabilidade Técnica Principa: 92221220120158014 
•Anotação de Responsabilidade Técnica de lnstaações Elétricas: 92221220120515294 

*Responsável Técnico Principal: Engenheiro Civil Marcelo Manfio Maia - CREA no. 
5062319196 
• Responsável Técnico Instalações Elétricas: Engenheiro Eletricista Jorge Moraes Filho - 
CREA n°. 0601360624 
• Período de Execução da Obra: 04/01/2012 a 29/1212012. 

o 

a Serviços Realizados 



CONFERE COM ãIÍNAL, 
ruiu Assis-SP, :. 

Ár 

ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, 
composto por colar de tomada de PVC com travas de 

1.2.1 50mm x 1/2', adaptador soldável/rosca 20mm x 112", tubo un 100 
PVC soldável água-fria 20mm e registro de PVC esfera 
roscável 1/2" fornecimento e instalação 

1.2.2
kit cavalete PVC com registro 314' fornecimento e un 100 
instalação 

1.2.3 hidrômetro 5,00m31h, d=3/4" fornecimento e instalação un 100 

1.2.4
ramal predial em tubo PEAD 20mm, fornecimento, m 10,00 
instalação e reaterro 
ligação domiciliar de esgoto, DN=100mm, da casa até a 

1.2.5 caixa composto por 10,0m de tubo PVC de esgoto prediai un 1,00 
DN=100 e caixa de alvenaria com tampa de concreto, 
fornecimento e instalação 

1.3 canteiro de obras - largura mínima 3,30m m2 24,00 

2 Preliminares 

2.1 Placa de identificação para obra, padrão Prefeitura m2 4,50 

2.2
tapume fixo, chapa compensada e=lümm, pontalete m2 192,28 

2.3 Projetos Executivos 

2.3.1 Sondagem 

2.3.1.1 instalação e transporte de equipamento de sondagem tx 1,00 

2.3.1.2 sondagem do terreno em solo - 2 furos cj 1,00 

2.3.2 Estrutura (sondagem, infra-estrutura e superestrutura) m2 2.152,08 

2.3.3 Estrutura Metálica Cobertura m2 2.152,08 

2.3.4 Instalações Hidráulicas m2 2.15208 
2.3.5Instalações Elétricas, Monitoramento, Lógica, Alarme e m2 2 152 08 

SPDA 
2.3.6 Instalações de Proteção e Combate a Incêndio m2 2.152,08 

2.4 Demolições e Retiradas 

2.4.1 demolição de alvenaria sem reaproveitamento - muro m3 28,48 

2.4.2 Alambrado 

2.4.2.1 demolição de mourões un 14,00 

2.4.2.2 retirada de tela m2 66,00 

2.4.2.3 demolição de concreto simples (manual) -canaleta m3 2,29 

2.4.2.4 retirada de esquadrias metálicas - portões m2 17,62 

PREFEITURA 4OEASSIS 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal "PrfJudith de Oliveira Garcez" 

  

  

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

. 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal "ProfJudith de Oliveira Garcez» 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

2.4.3 Pisos/Canaletas 

2.4.3.1
demolição de concreto simples (manual) - calçadas

m3 6,13 
internas 

2.43.2 demolição manual de concreto armado - parte da quadra m3 2,85 

2.4.33 demolição de concreto simples (manual) - passeio público m3 2327 

2.4.3.4
demolição de concreto simples (manual) - canaleta em

m3 3,76 
concreto 

2.4.4 Quiosques 

2.4.4.1
demolição de concreto simples (manual) - calçadas

m3 3,29 
internas 

2.4.4.2 retirada de estrutura de madeira para telha de barro m2 43,90 

2,4.4.3 retirada de telha de barro m2 4390 

2.4.5 Retirada de Lumináriá em Poste un 4,00 

2.4.6 retirada de árvores un 14,00 
remoção de entulho com caçamba metálica, 

2.4.7 independente da distância do Focal de despejo, inclusive m3 75,00 
carga e descarga 

2.5 Movimento de Terra Mecanizado 

2 5 1
limpeza de terreno - raspagem mecanizada m2 4 432 00 • .
(motoniveladora) de camada vegetal 

2.5.2
carga mecanizada e transporte de material proveniente

m3 443,20 
da limpeza do terreno 

2 5 3
escavação, carga e transporte de solo com trator sobre

m3 619,80 •
esteiras, DMT 50 a 200m - dentro da obra 

escavação e carga de material lA categoria, utilizando 

2 5 4
trator de esteiras de 110 a 160HP com lâmina, peso

m3 220,00 •
operacional 13T e pá carregadeira com I70HP - na jazida 
da PMA 
transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia 

255 pavimentada (para distâncias superiores a 4km) - m3 220,00 
jazida/obra 
compactação mecânica com controle do GC> 95% do 

2.5.6
PN (áreas) (com moto-niveladora 140 HP e rolo m3 789,00 
compressor vibratório 80 HP) - material dentro da obra e 
da jazida 

2.6 Locação da Obra m2 2.152,08 

CONFERE COM 
Assis-Sp,J1 

PREFEITUR 
9 

DE.ASS1S 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal "Prof Judith de Oliveira Garcez" 

SECRETARIA DA EDUCAÇAO 

CONFERE 

PREFErrU MUN. DEASSS 

j1

I 

 1 
ÁN 

L 

3 Infra-Estrutura 

3.1 estaca estrauss 0 25cm m 2.930,00 

3.2 escavação manual de vala m3 23156 

3,3 apiloamento fundo de vala m2 463,12 

3.4 lastro de brita 1 e=3cm, fundo viga baldrame m3 13,90 

3.5 forma de madeira comum para fundação m2 648,37 

3.6 aço CA50/CA60 kg 5.19280 

3
concreto usinado importado, fck=20MPa, inclusive

m3 64,91 
transporte, adensamento e acabamento 

3.8
alvenaria de embasamento em tijolo maciço e20cm h

m3 55,64 
media 30cm 

3.9 impermeabilização com cimento cristalizante m2 742,36 

3.10 reaterro manual de vala compactado m3 166,65 

4 Estrutura 

4.1 forma em chapa de madeira maciça m2 1.46004 

4.2 aço CA50/CA60 kg 9.722,70 

4
concreto usinado, importado, estrutural fck20MPa,

m3 108,03 
inclusive transporte, adensamento e acabamento 

4.4 laje pré-fabricada mista treliça/lajota para forro m2 1.665,46 

4.5 junta de dilatação 

4.5.1 isopor para suporte de mastique m 89,10 

4.5.2 selante de poliuretano para juntas m 89,10 

5 Vedação 

5.1
alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado de

m2 689,67 
19cm 

5.2
alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado de

m2 1.652,09 
14cm 

5.3 alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado de 9cm m2 50,36 

6 Cobertura (Folha 06) 

6,1
estrutura de metálica sem pintura, fornecimento e

m2 1 819 98 
• montagem - projeção horizontal (telha modulada) 

6• 2
estrutura de metálica sem pintura, fornecimento e

m2 148,83 
montagem - projeção horizontal (telha ondulada) 

6.3
telha estrutural modulada, com tecnologia CRFS

m2 2.310 71 
projeção horizontal 

6.4 sub-cobertura com manta aluminizada - projeção m2 1.968,81 



Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal "Prof Jiuiith de Oliveira Garcez" 
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horizontal 

6.5 cumeeira normal com CRFS para telha modulada m 121,50 

6.6
telha ondulada com tecnologia CRFS e = 8mm - projeção m2

148,83 
horizontal 

67
Dl - domus retangular 1,40x2,60m em acrílico e estrutura m2

1820 
em alumínio com ventilação (vão 0,95x2,15m) - 5un 

6.8
D2 - domus quadrado 1 ,40x1 ,40m em acrílico e estrutura

m2 3,92 
em alumínio com ventilação (vão 0,95x0,95m) - 2un 

6,9 calha em chapa galvanizada N26, corte 50cm m 59,15 

6.10 rufo em chapa galvanizada N26 - corte 33cm m 204,65 

6.11 pingadeira em chapa galvanizada N26 - corte 33cm m 248,40 

6.12
tubo de PVC inclusive conexões - descidas águas 
pluviais 

612.1 DN 75 mm m 60,00 

6.12.2 DN 100mm m 62,00 

7 Verga e Contra Verga 

7.1 verga em concreto armado m3 3,27 

7.2 contra-verga em concreto armado m3 4,76 

8
Esquadrias de Alumínio, PVC, Vidros e Ferragens 
(Folhas 03, 07 e 08) 
Janelas em vidro temperado 8mm, verde, perfis 
alumínio anodizado natural 

8.1 Ji (3,40x1 ,70m) - correr e basculante un 25,00 

8.2 J2 (3,40x1,00m) - basculante un 18,00 

8.3 J3 (1,60x1,00m) - basculante un 4,00 

8.4 J4 (0,80x1,00m) - basculante un 4,00 

8.5 J5 (3,40x2,30m) - correr e basculante un , 2,00 

8.6 J6 (3,40x1,25m) - correr un 2,00 

8.7 J7 (3,40x1,70m) - correr un 3,00 

8.8 J8 (3,40x0,62m) - basculante un 1,00 

8.9 J9 (4,00x1 ,70m) - correr e basculante un 4,00 

8.10 J 1 (3,40x1,25m) - fixo un 1,00 

8.11 Jil (2,00x125m) -fixo un 2,00 

8.12 J12 (2,90x1,70m) -fixo un 1,00 

Portas em vidro temperado lOmm, verde, perfis 
alumínio anodizado natural 
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8.13 P1 (7,00x2,92m) - correr 2 folhas un 3,00 

8.14 P2 (4,00x2,92m) - correr 2 folhas un 3,00 

8.15 P3 (3,40x2,92m) - correr 2 folhas un 9,00 

8.16 P4 (1,60x2,10rn) - correr 1 folhas un 1,00 

8.17 P5 (2,00x2,92m) - abrir 2 folhas un 1,00 

8.18 P6 (1,00x2110m) - abrir 1 folha un 7,00 

8.19 P7 (0,85x2,10m) - veneziana "L GOLO", abrir 1 folha un 12,00 

8.20 P8 (0,65x1 ,70m) - veneziana "L GOLO", abrir 1 folha un 5,00 

8.21 P9 (0,65x1 ,30m) - veneziana L25 SUPER, abrir 1 folha un 800 

8.22 P1  (0,75x2,10m) -veneziana 'L GOLO", abrir 1 folha un 3,00 

8.23 P11 (0,90x2,l0m) - veneziana "L GOLO", abrir 1 folha un 2,00 

8.24 P16 92,00x2,10ni) - veneziana '1 GOLD", correr un 1,00 

Complementos 

825
Ti (1,80x1,70m) -tela mosquiteiro removível, em aço

Ufl 300 
galvanizado e estrutura de fixação em alumínio  

8.26
AI (0,80x1,00m) - alçapão, veneziana L25 SUPER, abrir

un 300 
1 folha 

9 Esquadrias de Madeira e Ferragens 
P12 (0,80x2,10) - porta de abrir 1 folha, 

9.1
completa(batente sob medida, folha de imbuia para

un 4,00 
verniz, dobradiças, fechadura tipo alavanca para porta  
externa, guarnição e fixador de piso) 
P13 (0,90x2,10) - porta de abrir 1 folha, 

9,2
com pleta(batente sob medida, folha de imbuia para un 3,00 
verniz, dobradiças, fechadura tipo alavanca para porta 
externa, guarnição e fixador de piso) 
P14 (0,90x2,10) - porta de abrir 1 folha, com visor 
completa (batente sob medida, folha de imbuia para

9.3 13 00 
verniz, dobradiças, fechadura tipo alavanca para porta

U 

externa, guarnição e fixador de piso) 
P15 (0,90x2,10m) - porta de correr 1 folha, completa 

9.4
(batente sob medida, folha de imbuia para verniz, un 3,00 
dobradiças, fechadura tipo alavanca para porta externa, 
guarnição e fixador de piso) 

9.5
visor em vidro liso incolor 4mm, fixado com baguete de

m2 2,08 
madeira P14 

10 Revestimento/Forro/Divisórias/Peitoril 

10.1 Teto 

10.1.1 chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3 m2 1.534,29 
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laje interna e externa 

10.1.2
reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada e m2 1 534 29 
areia, traço 1:2:8, e=20mm 

10-1,3
forro em painéis de gesso acartonado, com e=12,5m fixo m2 663,21 
e baguetado inclusive estrutura metálica de fixação 

local: hall 1, espera, refeitório, pátio 11 2 e 3, circulação 3, 
pátio 3/refeitório 

10.2 Paredes Internas/Externas 

10.2.1
chapisco para parede interna ou externa com argamassa m2

4 784 24 
de cimento e areia traço 1:4 

10.2.2 emboço comum em paredes m2 1.38262 

locais: onde há azulejos 20x20 e cerâmica lOxiO 
reboco para parede interna e externa com argamassa 

10.2.3 mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, m2 3.401,62 
e20mm 

10.2.4 azulejo branco em parede lA, 20x20, fixada com
m2 1.013 14 

argamassa colante e rejunte 
locais: banheiro 1, 2, 3 e 4, sanitário 1, 2, 3, 4 e 5, 
vestiários, área de serviço 1 e 2, rouparia 1, lavanderia, 
DML, cozinha, despensa 1 e 2, lactário, sanitário 4 e 5, 
fraldário 

10.2.5 cerâmica lOxIO, assentada e rejunte m2 369,48 

locais: refeitório, pátio 1 e 2, espera, circulação 1, 2, 3 e 
4, hall 1 e 2, pátio 3 e refeitório 

10.3 Complementos 

10.3.1
cantoneira de alumínio nos cantos vivo de azulejo e

m 420,95 
cerâmica lOxiO 

10.3.2 moldura de gesso simples 6cm arremate azulejo e laje m 331,05 

locais: nos locais onde haverá azulejos 

10.3.3 divisórias em placas de granito e=3cm m2 41,67 
locais: banheiro 1 e 2 (Det. 4 - Folha 13), vestiários (Det. 
3- Folha 12), banheiro 3 (Det. 6- Folha 15) e banheiro 4 
(Det. 7 - folha 16) 

11 Piso Interno (Folha 23) 

11.1 regularização e compactação manual de terreno com m2 1.92062 
soquete 
locais: todos os ambientes 

11.2 lastro de brita 1 e=3cm, sob contra-piso m3 57,62 

11.3 contra-piso em concreto c/ hidrofugo, e5cm, m2 1.920,62 
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regularizado 

11.4 porcelariato esmaltado FEl 5 m2 1 .920,62 

locais: todos os ambientes 

11.5 rodapé em porcelanato esmaltado PEl5 de 8cm m 504,20 
locais: berçários, depósito de materiais 1 e 2, 
coordenadona, arquivo, secretaria, rouparia 2, CPD, sala 
dos educadores, consultório, almoxarifado 1 e 2 

11.6 soleira em granito e=2cm 

11.6.1 largura 10 cm m 30,80 
locais: banheiro 1, 2, 3 e 4, vestiários, hall P5, juntas de 
dilatação 

11.6.2 largura 20 cm m 106,35 

locais: P1 (21,00m), P2 (12,00m), P3 (30,60m), P4 
(160m), P5 (2,90m), P6 (5,00m), P7 (6,80), PIO (2,25m), 
P11 (1,80m), P12 (160m), P13 (1,80m), P15 (2,00m), 
P16 (2,00m), Pátio 1 (17,00m) 

11.6.3 largura 25 cm m 20,45 
locais: P6 (2,00m), P7 (4,25m), P12 (1,60m), P13 
(0,90m), P14 (11,70m) 

12 Instalações Hidráulicas 

12.1 Reservatório e Complementos 

Base do Reservatório 

12.1.1 estaca estrauss 0 25c até 20t m 64,00 

12.1.2 escavação manual de vala m3 4,70 

12.1.3 apiloamento fundo de vala m2 8,55 

12.1.4 lastro de brita e=3cm m3 0,20 

12.1.5 forma de madeira comum para fundação m2 5,00 

12.1.6 aço CA50/CA60 kg 264,00 

12.1.7
concreto usinado importado, fck=20MPa, inclusive

m3 3,30 
transporte, adensamento e acabamento 

12.1.8 reaterro manual apiloado de vala m3 1,40 

Reservatório 
reservatório metálico acoplado h13,00m - RA-02 
(30m3), projeto do resertório, fabricação e montagem da 

12.1.9 estrutura do reservatório, com todos os acessórios, un 1,00 
colocado na obra, levantado e fixado na base civil 
previamente preparada 

Complementos - 
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12.1.10 torneira de bóia vazão total 3/4" com balão plástico uri 1,00 

12.1.11 tubo de PVC soldável com conexões DN 25mm m 6,00 

12.1.12 tubo de PVC soldável com conexões DN 32nim m 6,00 

12.1.13 tubo de PVC soldável com conexões DN 50mm m 6,00 

12.1.14 tubo de PVC soldável com conexões DN 60mm m 6,00 

12.1.15 registro de gaveta bruto i' un 1,00 

12.1.16 registro de gaveta bruto 2 1/2" un 5,00 

12.1.17 registro de gaveta bruto un 5,00 

12.1.16 conjunto motor-bomba 51-11P un 1,00 

12.2 Água - Fria 

12.2.1 caixa tipo UMA padrão SABESP un 1,00 

12.2.2
kit cavalete PVC com registro 3/4' - fornecimento e

un 1,00 
instalação 

12.2.3 Tubo de PVC soldável com conexões 

12.2.3.1 DN 25 mm m 242,20 

12.2.3.2 DN 50 mm m 331,90 

12,2.4 Registros, Válvulas e Acessórios 

12.2.4.1 registro de gaveta com canopla 3/4» un 28,00 

12.2.4.2 registro de gaveta com canopla 1 1/2' un 10,00 

12.2.4.3 registro de pressão com canopla 3/4" un 4,00 

válvula de descarga hydra max, com registro acoplado e 
12.2.4.4 canopla cromada, 1 1/2', Deca ou tecnicamente un 25,00 

equivalente 

12.3 Água Quente 

Sistema de Aquecimento Solar 
reservatório térmico solar (Boiler) de aço inoxidável, alta 
pressão 1000 litros, com isolamento térmico em 

12 .3.1
poliuretano expandido e acabamento em alumínio, com

un 8,00 
resistência e termostato (para complementar o 
aquecimento em dias com alta nebulosidade) - 
fornecimento 
coletor solar vertical TR5 (placas 2,00x1 ,00m), 
confeccionado em perfis de alumínio, serpentina em 

12.3.2
cobre vedado com vidro liso, testado, aprovado e un 48,00 
etiquetado pelo 1NMETRO, com ótima classificação e 
produção média mensal de energia 150 kW/mês - 
fornecimento 

tONFER 
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113.3 3
kit de instalação boilar (válvulas segurança quebra vácuo, 

un 24,00 
válvula ventosa, retenção, válvula anti-congelamento 

Tubos PPR e Conexões PPR 

12.3.4 tubo PPR - DN 25 mm com conexões m 160,00 

12,3.5 tubo PPR - DN 28rnm com conexões m 150,00 

conexões de cobre 

12.3.6 adaptador macho 22mm un 3000 

12.3.7 cap 22mm un 1600 

12.3.8 conector 22mm un 32,00 

12.3.9 cotovelo 900 22mm un 14,00 

12.3.10 luva 22mm un 8000 

12.3.11 tê rosca 22mm un 14,00 

Registros, Misturadores e Mono Comando 

12.3.12 registro de gaveta 3/4" un 45,00 

12.3.13 registro de gaveta l" un 32,00 

12.3.14 misturador normal Y un 2,00 

MP - misturador para cozinha Fast cod. 1258 C59, Deca 
12.3.15 un 6,00 

ou tecnicamente equivalente 

MT - misturador termostático Ternperfix Ref. 6245, 
12.3.16 un 9,00 

Fabrimar ou tecnicamente equivalente 

12.4 Esgoto 

12.4.1 Tubos de PVC branco com conexões 

12.4.1.1 DN 40mrn m 75,00 

12.4.1.2 DN 50 mm m 208,00 

12.4.1.3 DN 75mm m 24,00 

12.4.1.4 DN 100 mm m 242,00 

12.4.2 Acessórios 
caixa sifonada de PVC com grelha metálica 

12.4.2.1 un 21,00 
150x150x50mm 

12.4.2.2 caixa sifonada de PVC com grelha metálica un 10,00 
1 50x1 85x75mm 

12.4.2.3 caixa de gordura de polietileno 0 50x100mm, Tigre ou un 4,00 
tecnicamente equivalente 
caixa de inspeção em polietileno, Tigre ou tecnicamente 

12.4.2.4 un 7,00 
equivalente 

~~9 
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12.4.2.5 caixa de inspeção em alvenaria revestida, tampa e fundo 
un 11,00 em concreto (60x60xvar) 

12.4.2.6 caixa de interligação padrão SABESP un 2,00 

12.5 Aparelhos/Louças/Complementos 

Cozinha/Área de Serviço/Refeitório (Det. 1- Folha 10) 

12.5.1
BGI - bancada 1,80x0,55m (com testeira) em granito 

un 1,00 
boleado e=3cm 

12.5.2
13G2 - bancada 1,20x0,55m (com testeira) em granito 

un 1,00 
boleado e=3cm 

12.5.3 8G3 - bancada 7,20x0,55m e 0,80m (com testeira) em 
un 1,00 

granito boleado 

12 5 4
cuba redonda de embutir L41, Deca ou tecnicamente 
equivalente, sem pertences

1un 3,00 
 

12.5.5
cuba oval de embutir L59, Deca ou tecnicamente 

un 1,00 
equivalente, sem pertences 
BA1 - bancada 4,l0xü,70m e cuba dupla (50x40x25), 12.5.6 un 1,00 
inox com concreto leve, apoio em alvenaria 

12.5.7
MAl - mesa 1,20x0,70m em aço inox com cuba 

un 1,00 
80x50x40, Cozil ou tecnicamente equivalente 

MA2 - mesa 2,00x0,70m em aço inox com orifício 020cm 
un 1,00 12.5.8

e cuba 80x60x45, Cozil ou tecnicamente equivalente 

12.5.9 MA3 - mesa 200x070x0,85m em aço inox lisa un 1,00 
12.5.10 MA4 - mesa 2,00x0,70x0,85m em aço inox lisa e placa de 

un 1,00 
top-lemo 

12.5.11 TQA - tanque em aço inox duplo com apoio em alvenaria un 1,00 
TML - torneira de mesa para lavatório, 1197 C LINK, 

12.5.12 un 4,00 
Deca ou tecnicamente equivalente 
TJ -torneira para jardim/tanque 1153 C LINK (com 

12.5.13 adaptador para mangueira) Deca ou tecnicamente un 4,00 
equivalente 

12.5.14
MP - misturador para cozinha Fast cod. 1258 C59, Deca 

un 4,00 
ou tecnicamente equivalente 

12.5.15 CB - cabide metálico 2060 C FLX, Deca ou tecnicamente 
un 5,00 

equivalente 
CF - coifa em aço inox 430 escovado, chapa 0,60m com 
exaustor industrial 050cm, duto interno, motor trifásico de 12.5.16 un 1,00 
1/2 CV 220/380 V, dimensões 1 ,80x1 ,30m, h=2,00m do 
piso 

12.5.17 saboneteira em plástico ABS reforçado na cor branca un 2,00 

12.5.18
toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor 

un 2,00 
branco 

12.5.19 PFA1 - Purificador de água SummerLine Linha Mundial un 2,00 
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Europa ou tecnicamente equivalente 

12.5.20 válvula de metal cromado - BG1 e BG2 un 4,00- 

12.5.21 sifão de metal cromado de 1"xl 112" - BGI e 13G2 un 4,00 

12.5.22 engate flexível metálico DN=1/2' un 4,00 

12.5.23 válvula americana un 4,00 

Pátio 11/Circulação 1 

12 5 24 PFA2 - Purificador de água CTA Smart Unha Mundial un 3,00 
Europa ou tecnicamente equivalente  

Lavanderia/Área de Serviço 1/Rouparia 1 (Det. 2 - Folha 
11) 

12,5,25
8G4 - bancada 0,57x0,70m em granito boleado e=3cm, un 2,00  
com apoio em alvenaria 
BG5 - bancada 1 ,30x1 ,30m em granito baleado com 

12.5.26 cantos externos arredondados e=3cm, com apoio em un 1,00 
alvenaria 

12.5.27 TOA - tanque em aço inox duplo com apoio em alvenaria un 2,00 

TJ -torneira para jardim/tanque 1153C LINK (com 
12.5.28 adaptador para mangueira) Deca ou tecnicamente un 7,00 

equivalente 
12.5.29 CB cabide metálico 2060 C FLX, Deca ou tecnicamente un 4,00 

equivalente 
12.5.30 PG - prateleira em granito e=3cm 115x0,42m un 2,00 

12.5.31 válvula de metal cromado - TOA un 2,00 

12.5.32 sifão plástico universal -TOA un 2,00 

Vestiários de funcionários (Det. 3 - Folha 12) 

12
13G6 - bancada 1,80x0,55m (com testeira) em granito un 1 00 
baleado e=3cm 

12.5.34
cuba oval de embutir L59, Deca ou tecnicamente un 2,00 
equivalente, sem pertences 

12.5.35
CHV - chuveiro Jolie Ref. 1994 FabrImar ou tecnicamente un 2,00 
equivalente 

12.5.36
CB: cabide metálico 2060 C FLX, Deca ou tecnicamente un - 10,00 
equivalente 

12 5 37 TM  - torneira de mesa para lavatório, 1197 C LINK, un 300 
Deca ou tecnicamente equivalente 
TJ -torneira para jardim/tanque 1153C LINK (com 

12.5.38 adaptador para mangueira) Deca ou tecnicamente un 2,00 
equivalente 

R1GNAL 
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LCS - lavatório com coluna suspensa L510 - C 510, Deca 
125,39 un 1,00 

ou tecnicamente equivalente, com acessórios 

6C2 - bacia convencional P5, Deca ou tecnicamente 
12.5.40 un 3,00 

equivalente; com assento 

12 5 41
6C01 - banco em alvenaria e assento em granito 

un 1,00 
boleado, 1,60x0,40m 

12.5.42 SB - saboneteira de louça branca de embutir 7,5x15cm un 2,00 
AM - acabamento para misturador 4900 C LINK, Deca ou 

12.5.43 un 4,00 
tecnicamente equivalente 

12.5.44 ESP1 - espelho com moldura 0,60x0,90m un 1,00 

12.5.45 ESP2 - espelho com moldura 1,60x3,90m un 1,00 

12.5.46 PPA - papeleira metálica 2020 C FLX Deca ou 
un 3,00 

tecnicamente equivalente 

OH - ducha higiênica com registro, 1984 C ACT LNK, 
12.5.47 un 3,00 

Deca ou tecnicamente equivalente 

12.5.48 saboneteira em plástico ABS reforçado na cor branca un 2,00 
toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor 

12.5.49 un 2,00 
branco 

12.5.50 válvula de metal cromado - BGS un 2,00 

12.5.51 sifão de metal cromado de 1"xl 1/2" - 8G6 un 2,00 

12.5.52 engate flexível metálico DN1/2" un 2,00 

Banheiro 1 e 2 (Det. 4 - Folha 13) 
13G7 - bancada 3,40x0,55m (com testeira) em granito 

12.5.53 un 200 
boleado e3cm 
cuba redonda de embutir L41, Deca ou tecnicamente 

12.5.54 un 12,00 
equivalente, sem pertences 
BCO2 - banco em alvenaria revestido em azulejo e 

12.5.55 assento em granito boleado, com canto arredondado un 2,00 
1,60x0,60m 
CB - cabide metálico 2060 C FLX, Deca ou tecnicamente 

12.5.56 un 12,00 
equivalente 
13C2 - bacia convencional P5, Deca ou tecnicamente 

12.5.57 un 4,00 
equivalente, com assento 
13C3 - bacia infantil Celite ou tecnicamente equivalente, 

12.5.58 un 4,00 
com assento 
BD - barra deslizante Moderna 1981 O Deca ou 

12.5.59 un 2,00 
tecnicamente equivalente 

DU - desviador universal com ducha manual 1972 C Mod. 
12.5.60 un 2,00 

Duchabell, Deca ou tecnicamente equivalente 

12.5.61 ESP3 - espelho com moldura 1,30x1,00m un 4,00 
12.5.62 PPA - papeleira metálica 2020 C FLX, Deca ou 

un 8,00 
tecnicamente equivalente 



12.5.63
TML -torneira de mesa para lavatório, 1197 C LINK,

un 1200 
Deca ou tecnicamente equivalente 

TJ - torneira para jardim/tanque 1153C LINK (com 
12.5.64 adaptador para mangueira) Deca ou tecnicamente un 2,00 

equivalente 
12,5.65 saboneteira em plástico ABS reforçado na cor branca un 200 

12.5.66
toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor

un 2,00 
branco 

12.5.67 válvula de metal cromado - BG7 un 12,00 

12.5.68 sifão de metal cromado de 1"xl 1/2" - BG7 un 12,00 

12.5.69 engate flexível metálico DNI/2" un 12,00 

Sanitário Acessível 1 e 2 (Det. 5 - Folha 14) 

12 5 70 LCS - lavatório com coluna suspensa L510 - C 510, Deca 
un 2 00 

ou tecnicamente equivalente, com acessórios 
BR1 - barra de apoio em "U" para lavatório, acabamento 

12.5.71 aço inox 040mm, (PHD Barras de Apoio ou tecnicamente un 2,00 
equivalente) 
13R2 - barra de apoio 800mm, acabamento aço mcx, 

12.5.72 040mm (PHD Barras de Apoio ou tecnicamente un 4,00 
equivalente) 

12.5.73 CB cabide metálico 2060 C FLX, Deca ou tecnicamente
un 4,00 

equivalente 

12 5 74
BC1 - bacia convencional linha conforto sem abertura

un 2,00 
frontal P510, Deca ou tecnicamente equivalente 

12.5.75 PPA - papeleira metálica 2020 C FLX Deca ou
un 2 00 

tecnicamente equivalente 

12 5 76
TML - torneira de mesa para lavatório, 1197 C LINK,

un 2,00 
(peca ou tecnicamente equivalente) 
TJ -torneira para jardim/tanque 1153C LINK (com 

12.5.77 adaptador para mangueira), Deca ou tecnicamente un 2,00 
equivalente 

12.5.78 ESP1 - espelho com moldura 0,60x0,90m un 2,00 

12 5 79
DH - ducha higiênica com registro, 1984 C ACT LNK, un 200 
Deca ou tecnicamente equivalente 

12.5.80 saboneteira em plástico ABS reforçado na cor branca un 2,00 

12.5.81toalheiro  interfolhas em plástico ABS reforçado na cor un 2,00 
branco 

12 5 82 assento plástico AP 50 (Deca ou tecnicamente un 2,00 
equivalente) 

Banheiro 3 (Det. 6 - Folha 15) 

12.5.83 BC3 - bacia infantil Celite ou tecnicamente equivalente un 4,00 
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com assento 

LCS - lavatório com coluna suspensa L510 - C 510, Deca 
12.5.84 un 1,00 

ou tecnicamente equivalente, com acessórios 

12,5,85
13138 - bancada (trocador) 2,00x0,75m em granito boleado un 2,00 
com apoio em alvenaria, portas e gavetas em MDF 

12.5.86 PG - prateleira 1,30x045m em granito boleado un 2,00 

13G9 - bancada 2,30x0,55m em granito boleado com 
12.5.87 un 1,00 

testeira 
cuba redonda de embutir L41, Deca ou tecnicamente 

12,5.88 un 400 
equivalente; sem pertences 
BD - barra deslizante Moderna 1981 C Deca ou 

12.589 un 4,00 
tecnicamente equivalente 

DU - desviador universal com ducha manual 1972 C Mod. 
12.5.90 un 4,00 

Duchabeil, Deca ou tecnicamente equivalente 

12591
TML -torneira de mesa para lavatório, 1197 C LINK, un 5,00 
Deca ou tecnicamente equivalente 

TJ - torneira para jardim/tanque 1153C LINK (com 
12.5.92 adaptador para mangueira) Deca ou tecnicamente un 1,00 

equivalente 
CB - cabide metálico 2060 C FLX, Deca ou tecnicamente 

12.5.93 un 9,00 
equivalente 

12.5.94 PPA - papeleira metálica 2020 C FLX Deca ou 
un 4,00 

tecnicamente equivalente 
12.5.95 ESP4 - espelho com moldura 2,00x1,00m un 1,00 

12.5.96
DH - ducha higiênica com registro, 1984 C ACT LNK, 

un 200 
Deca ou tecnicamente equivalente 

12.5.97 saboneteira em plástico ABS reforçado na cor branca un 1,00 

toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor 
12.5.98 un 1,00 

branco 
12.5.99 válvula de metal cromado - BGS un 4,00 

12.5.100 sifão de metal cromado de lxi 1/2" - BG9 un 4,00 

12.5.101 engate flexível metálico DN1/2" un 4,00 

Banheiro 4 (Dei 7 - Folha 16) 

BC3 - bacia infantil Celite ou tecnicamente equivalente 
12.5.102 un 4,00 

com assento 

LCS - lavatório com coluna suspensa L510 - C 510, Deca 
12.5.103 un 1,00 

ou tecnicamente equivalente, com acessórios 

12.5.104 8G8 - bancada (trocador) 2,00x0,75m em granito boleado un 1,00 
com apoio em alvenaria, portas e gavetas em MDF 

12.5.105 PG - prateleira 1,30x0,45m em granito boleado un 1,00 

) 
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BG9 - bancada 2,30x0,55m em granito boleado com 12.5.106 un 1,00 testeira 
cuba redonda de embutir L41, Deca ou tecnicamente 12.5.107 un 4,00 
equivalente, sem pertences 
BD - barra deslizante Moderna 1981 O Deca ou 

12.5.108 un 2,00 
tecnicamente equivalente 

DL)- desviador universal com ducha manual 1972 C Mod. 
12.5.109 un 200 

Duchabell, Deca ou tecnicamente equivalente 

TML - torneira de mesa para lavatório, 1197 O LINK, 12.5.110 un 5,00 
Deca ou tecnicamente equivalente 
TJ - torneira para jardim/tanque 11 53C LINK (com 

12.5.111 adaptador para mangueira), Deca ou tecnicamente un 1,00 
equivalente 
CB - cabide metálico 2060 C FLX, Deca ou tecnicamente 

12.5.112 un 5,00 
equivalente 

12.5.113 PPA - papeleira metálica 2020 C FLX Deca ou 
un 4,00 

tecnicamente equivalente 
12.5.114 ESP4 - espelho com moldura 2,00x1,00m un 1,00 

12.5.115 DH - ducha higiênica com registro, 1984 O ACT LNK, 
un 2,00 Deca ou tecnicamente equivalente 

12.5.116 saboneteira em plástico ABS reforçado na cor branca un 1,00 
toalheiro inter-folhas em plástico ABS reforçado na cor 

12.5.117 un 1,00 branco 
12.5.118 válvula de metal cromado - BG9 un 400 

12.5.119 sifão de metal cromado de 1"xl 112" - 13G9 un 4,00 

12.5.120 engate flexível metálico DN=1/2" un 4,00 

Lactário/Despensa II (Det. 8 - Folha 17) 

BA2 - bancada 3,60x070m e cuba dupla (50x40x25) inox 12.5.121 un 1,00 
com concreto leve e apoio em alvenaria 

131310 - bancada 3,40x1 COm em granito boleado e3cm, 
12.5.122 un 1,00 portas, gavetas e prateleiras em MDF 

12.5.123 13G1 1 - bancada 1 ,20x0,60m em granito boleado e3cm, 
un 1,00 portas, gavetas e prateleiras em MDF 

LCS - lavatório com coluna suspensa L510 - O 510, Deca 
12.5.124 un 1,00 

ou tecnicamente equivalente, com acessórios 

TML - torneira de mesa para lavatório, 1197 C LINK, 
12.5.125 un 1,00 Deca ou tecnicamente equivalente) 

TJ -torneira para jardim/tanque 1153C LINK (com 
12.5.126 adaptador para mangueira) Deca ou tecnicamente un 1,00 

equivalente 

12.5.127 MP - misturador para cozinha Fast cod. 1258 C59, Deca un 2,00 
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ou tecnicamente equivalente 

CB - cabide metálico 2060 C FLX, Deca ou tecnicamente 
12.5.128 un 5,00 

equivalente 
12.5.129 saboneteira em plástico ABS reforçado na cor branca un 1,00 

toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor 
12.5.130 un 1,00 

branco 

PFA1 - Purificador de água Summer Line Linha Mundial 
12.5.131 un 1,00 

Europa ou tecnicamente equivalente 

12.5.132 válvula americana un 2,00 

Pátio 3/Refeitório 

PFA2 - Purificador de água CTA Smart Linha Mundial 
12.5.133 un 1,00 

Europa ou tecnicamente equivalente 

Fraldárlo/Rouparia 2 (Det. 9 - Folha 18) 
BC2 - bacia convencional P5, Deca ou tecnicamente 

12.5.134 un 1,00 
equivalente; com assento 

LCS - lavatório com coluna suspensa L510 - C 510, Deca 
12,5.135 un 1,00 

ou tecnicamente equivalente, com acessórios 

6G12 - bancada (trocador) 2,30x0,80m em granito com 
12.5.136 un 1,00 

apoio para banheira e porta de alumínio 

TML -torneira de mesa para lavatório, 1197 C LINK, 
12.5.137 un 1,00 

Deca ou tecnicamente equivalente 

TJ - torneira para jardim/tanque 1153C LINK (com 
12.5.138 adaptador para mangueira), Deca ou tecnicamente un 1,00 

equivalente 
CB - cabide metálico 2060 C FLX, Deca ou tecnicamente 

12.5.139 un 5,00 
equivalente 
131)- barra deslizante Moderna 1981 C, Deca ou 

12.5.140 un 1,00 
tecnicamente equivalente 

DU - desviador universal com ducha manual 1972 C Mod. 
12.5.141 un 1,00 

Duchabeli, Deca ou tecnicamente equivalente 

12.5.142 saboneteira em plástico ABS reforçado na cor branca un 1,00 
toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor 

12.5.143 un 1,00 
branco 

Sanitários Funcionários e Sala dos Educadores (Det. 
10 e 11 - Folha 19) 
13C2 - bacia convencional P5, Deca ou tecnicamente 

12.5.144 un 300 
equivalente; com assento 
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LCS - lavatório com coluna suspensa L510 - C 510, 
12.5.145 . un 300 

(Deca ou tecnicamente equivalente), com acessorios 

12.5.146 CB cabide metálico 2060 C FLX Deca ou tecnicamente
un 3,00 

equivalente 
12 5 147 TML - torneira de mesa para lavatório, 1197 C LINK,

un 3,00 
(Deca ou tecnicamente equivalente) 
TJ -torneira para jardim/tanque 1153C LINK (com 

12.5.148 adaptador para mangueira), Deca ou tecnicamente un 3,00 
equivalente 

12.5.149 PPA papeleira metálica 2020 C FLX Deca ou
un 3 00 

tecnicamente equivalente 
12.5.150 ESP5 - espelho com moldura 0,50x0,90m un 3,00 

12,5.151 B013 - bancada 1,60x0,40m em granito boleado com
un 1,00 

testeira e apoio em suporte metálico 

12,5.152 DH - ducha higiênica com registro, 1984 C ACT LNK,
un 3,00 

Deca ou tecnicamente equivalente 

12.5.153 saboneteira em plástico ABS reforçado na cor branca un 3,00 
12.5.154 toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor

un 3,00 
branco 

12.5.155 PFAI - Purificador de água Summer Line linha mundial
un 1,00 

Europa ou tecnicamente equivalente 

13
Instalações elétricas, Telefônia, Lógica, 
Monitoramento e Alarme (Folha 26 e 27) 

13.1 Instalações Elétricas Internas 

13.1.1 Eletrodutos de PVC e Conexões 

13.1.1.1 eletroduto de PVC flexível corrugado 25mm (314") m 1.500,00 

13.1.1.2 eletroduto de PVC flexível corrugado 50 mm (1 1/2') m 120,00 

13.1.1.3 eletroduto de PVC flexível corrugado 75 mm (2.1/2") m 120,00 

13.1.2 Caixas 

13.1.2.1 caixa de embutir em PVC 4x2" un 364,00 
13.1.2.2 caixa de embutir em PVC, octogonal com fundo móvel

un 225,00 

13.1.3 Quadros/Disjuntores 

13.1.3.1
Quadro de distribuição de embutir universal, para

un 2,00 
disjuntores 16 DIN 12 UL - QDETN-U - sem componentes 

13.1.3.2 disjuntor tripolar compacto de 60A a 100A un 1,00 

13.1.3.3 disjuntor bipolar 10 a 40A un 5,00 

13.1.3.4 Aterramento simples com uma haste un 2,00 
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13.1.4 Fios e Cabos 

13.1.4.1 fio isolado 1,5mm2-750V m 2.50000 

13.1 .4.2 fio isolado 2,5mm2 - 750V m 3.000,00 

13.1.4.3 fio isolado 4,0mm2-750V m 300,00 

13.1.4.4 fio isolado 6,0mm2 - 750V m 100,00 

13.1.4.5 cabo isolado 10,0mm2-750V m 200,00 

13.1.4.6 cabo isolado 16,00mrri2-750V m 200,00 

13.1.4.7 cabo isolado 70mm2 - 750V m 700,00 

13.1.4.8 cabo isolado 95mm2-750V m 800,00 

13.1.5 Interruptores, Tomadas e Interfone 

13.1.5.1 interruptor, uma tecla simples un 29,00 

13.1.5.2 nterruptor, duas teclas simples un 19,00 
13.1.5.3 Interruptor com 1 teclas paralelo e placa un 2,00 

13.1.5.4 Interruptor com 2 teclas paralelo e placa un 2,00 

13.1.5.5 tomada 2P+T - 20N250V un 149,00 

13.1.5.6 tomada 3P+T - 20A/250V (ar condicionado) un 3,00 

13.1.5.7 relê fotoelétrico tipo NA 1 O x 220V - completo un 16,00 

13.1.6 Luminárias 
luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida 

13.1.6.1 rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, un 28,00 
fornecimento e instalação 
luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida 

13.1.6.2 rápida e lâmpada fluorescente 1x40w, completa, un 40,00 
fornecimento e instalação 
luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida 

13.1.6.3 rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, un 159,00 
fornecimento e instalação 

13.1.6.4
luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para

un 2,00 
lâmpada compacta de 20W  

13.1.6.5 luminária rebaixada retrátil, modelo "CANÇÃO" da
un 14,00 PROJELUZ ou tecnicamente equivalente. 

13.1.7 Ventiladores 

13.1.7.1 oscilante de parede 050cm, deita, acabamento branco un 35,00 

13.2 Telefonia, Lógica, Som e.TV 

13.2.1 eletroduto de PVC flexível liso 20mm (1/2") m 150,00 
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dome - caixa de proteção para câmeras: produto de uso 
interno, para fixação em parede ou teto, com trava 
parafusada de segurança para cúpula evitando a fácil 
abertura do dome, injetado em policarbonato resistente a 
impacto, com praticidade na instalação e manutenção da 
mini câmera / board, contendo uma seta, Indicando a 
posição correta da mmi câmera / board e um rebaixo na 
base onde deverá ser aberto p1 passagem do fio, possui 

13.3.8
membrana ( película) com opção de recorte somente na un 23,00 
lente da câmera para maior camuflagem, mini dome 4 
polegadas, suporte universal regulável p1 mini câmera / 
board, anel para blindagem de cúpula com parafuso, 
injetado em policarbonato resistente a impacto de 500kg, 
base nas cores branco ou preto, cúpula de alta resolução 
fume ou transparente, anel de blindagem: 12,5 cm de 
largura x 1cm de altura, base: 12,80 cm largura x 1 cm 
altura, cúpula: 10 cm largura x 5,5 altura, área útil da 
base: 9,5 cm largura, peso: lüügr 
conector bnc: usado no transporte de sinais de vídeo 

13.3.9 (imagem) em aplicações profissionais. CONECTOR BNC un 60,00 
COM TERMINAIS SOLDÁVEIS, C/MOLA 
fonte de alimentação: saída: 1 3,8Vcc, caveada, corrente 
contínua máxima na saída: 5 A, proteções: sobre- 

13.3.10 corrente, curto-circuito, inversão de polaridade e proteção un 2,00 
térmica, eficiência: >80%, ventoinha para refrigeração 
com acionamento inteligente. 
câmera infra red e 30 m: sensor de imagem: CCD 1/4' 
(day / night), resolução: 420 TVL, sistema de cor: NTSC, 
iluminação mínima: O lux, alcance do infravermelho: 25 
metros, lente: f: 30 m, controle de íris: automático, ajuste 

13.3.11 de foco: automático, controle de ganho (AGC): un 7,00 
automático, balanço de branco (AWB): automático, 
compensação de luz (BLC): automático, relação sinal / 
ruído: > 480b, saída de vídeo: BNC (1 .0Vp-p - 75 Ohm) 
super vídeo, alimentação: DC 12V-300m 
central de alarme: 10 entradas de zona (08 zonas com 
zonas duplas), mais 01 teclados, 01 saída de PGM, 01 
saída de sirene supervisionada e 1 mais 01 teclados, 01 
saída de PGM, 01 saída de sirene supervisionada e 1 da, 
fonte de alimentação de 950 mA, conexão das zonas 

13 3 12
duplas nos modos serial ou paralelo, tranca código

un 1,00 
mestre ( não se pode apagar ou mudar o código mestre 
ou do usuário 01), formato de comunicação via PAGER, 
tempo de aviso para fechamento (transmite um evento se 
o ultimo arme exceder o tempo programado), auto teste 
pode ser diário ou de hora em hora. Compatível com 
download/upload com o software espload 
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mini câmera: 480 linhas reais de definição 410k pixels, 

13 3 13
CCD 1/3 com lente de 3,6, abertura de + de 90', auto íris

un 23,00 
eletrônica - ( 0,5 lux, day/night 0,01 lux) uso profissional,  
ser compatível com qualquer placa de captura de vídeo 
sensor paradox DG-75: duas lentes (2 sensores duplos 
opostos); superior imunidade à animais de estimação, 

13 3 14 usando combinações de lentes avançadas a tecnologia
un 5,00 

de processamento digital patenteada; imune à animais de 
até 40kg (901b); detecção digital oposta dupla; llmxllm 
(35ff x 35ff), 900 abertura 

13.3.15 sensor Petmovie PPA ou tecnicamente equivalente un 16,00 

14
Instalações de Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas 

14.1
barra chata aço galvanizado (1/2"X114') - captor p/ para

m 660,00 
raios 

14.2
barra chata aço galvanizado (314"xl/8") - descida p/ para

m 236,00 
raios 

14.3 cabo de cobre nú #50mm2 m 325,00 

14.4 terra simples - 1 haste un 2600 

14.5 tubo de PVC 2"x3m para proteção de cordoalha un 130,00 

14.6 conexão exotérmica cabo/cabo un 2600 

14.7 conexão exotérmica cabo/haste pç 26,00 

14.8 conexão exotérmica em estrutura metálica pç 60,00 

15 Instalações de Combate e Prevenção Contra Incêndio 

15.1 tubo FG 65mm (2 1/2") inclusive conexões m 24,00 

15.2 tubo PVC soldável 75mm, marrom, inclusive conexões m 168,00 

15.3 registro gaveta bruto de 2 1/2" un 100 

15.4 registro gaveta bruto de 3" un 1,00 

15.5 registro globo angular amarelo 2 112" un 1,00 

15.6 registro de recalque no passeio (RR-01) completo un 1,00 
abrigo de hidrante de 1 1/2" (38mm) embutir completo 
inclusive registro globo ocular 450 de 2 1/2", chave tipo 

15.7 Storz, tampão de engate rápido, 22 mangueiras de 1 un 6,00 
1/2', adaptador de engate rápido e esguicho em latão de 
1 1/2" 

15.8 central de sistema de alarme até 12 laços un 1,00 

15.9 botoeira quebra vidro(QV) - aciona bomba LJD un 6,00 

15.10 sirene para alarme de emergência - eletroduto de PVC un 6,00 

15.11 acionador manual do alarme de incêndio un 6,00 

15.12 quadro comando para conjunto motor bomba trifásico de un 1,00 
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15.13
bloco autônomo de iluminação de emergência, com 2 un 3000 
lâmpadas de IIWII5W 

15.14 extintor de CO2 6kg pç 4,00 

15.15 extintor Pó Químico Seco 4Kg pç 4,00 

15.16 extintor Água Pressurizada 101 pç 4,00 

15.17 sinalização de equipamentos Lfl 120,00 

16 Pintura 

16.1 emassamento de laje, massa PVA- 2 demãos m2 1.534,29 

16.2 emassamento de forro de gesso, massa PVA - 2 demãos m2 663,21 

16.3 emassamento paredes internas, massa PVA - 2 demãos m2 2.059,70 

16.4
emassamento de esquadrias de madeira, massa base a

m2 12789 
óleo 

16.5 tinta acrílica em lajes e forro de gesso - 3 demãos m2 2.197,50 

16.6 tinta acrílica em paredes internas e externas - 3 demãos m2 3.401,62 

16.7 verniz acrílico em paredes internas m2 1.568,44 
locais: berçários 1 a 4, coordenadoria, depósito de 
materiais 1 e 2, secretaria, arquivo, sala dos educadores, 
consultório, rouparia 2 e almoxarifado 

16.8 esmalte sintético em esquadnas de madeira, 2 demãos m2 127,89 

16.9 verniz acrílico incolor em telha CRFS m2 2.310,71 

17 Complementos Internos 

17.1 Régua de Identificação 

17.1.1 régua de sinalização em portas - detalhe Folha 25 un 32,00 

17.2 Estantes de Aço (Folha 1) 
El - estantes prateleira com plano gradeado em aço inox 

17.2.1 1,00x0,50m (3 planos), h= 1,80m, Cozil ou tecnicamente un 800 
equivalente. 
E2 - estantes prateleira com plano gradeado em aço mcx 

17.2.2 1,50x0,50m (4 planos), h1,80m, Cozil ou tecnicamente un 800 
equivalente. 

17.3 Espelhos (Folha 1) 

17.3.1 ESP6 - espelho com moldura em mdf branco 1,00x1,20m un 13,00 

17.4 Quadro Branco (Folha 1) 

17.4 .1
QB - quadro branco (2,50x1,20m) em mdf20mm,

un 200 
melamínico de alta pressão, lousa" quadriculada cor 

1 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

CONFERECO  9001  
Assis-SP, ( I4j;Øj 

PREFE]TUR 'DEASSJS 



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

CONFERE ;O 
Assis-SP, 

branco brilhante 

17.5 Armários e Gabinetes 

Madeira 

armário de madeira mdf, revestida com laminado branco 
un 1,00 17.5.1

sob BA1 (4,10x0,70x0,85m) - det. Fl 10 

17.5.2 armário de madeira mdf, revestida com laminado branco 
un 2,00 

sob BG5 (1 15x042x089m) - det, FI, 11 

17 5 3
armário aberto com prateleiras em madeira mdf revestida 
com laminado na rouparia - det. FI. 11

1,00 

armário de madeira mdf, revestida com laminado branco 
un 3,00 17.5.4

sob BG8 (2,00x0,75x080m) - det. FI. 15 e 16 

17.5.5 armário de madeira mdf, revestida com laminado branco 
un 1,00 sob BG10 (3,40x0,60x0,85m) - det. FI. 17 

armário de madeira mdf, revestida com laminado branco 
un 1,00 17.5.6

sob 13G1 1 (I,20x0,60x0,85m) - det. FI. 17 

armário de madeira mdf, revestida com laminado branco 
un 1,00 17.5.7

sob BA2 (3,60x0,70x0,85m) - det. FL 17 

17.5.8 armário aberto com prateleiras em madeira mdf revestida 
ci 1,00 

com laminado na rouparia - det. FI. 18 

17 .5.9
armário de madeira mdf, revestida com laminado branco 

un 100 
sob BG12 (3,60x070x0,85m) - det. R. 17 

Alumínio 

17.5.10 armário área de serviço 2 - det. FI. 10 

17.5.10.1 PAI (I,60x1,20m) de correr un 1,00 

17.5.10.2 PA2 (1,60x1,85m) decorrer un 1,00 

17.5.10.3 prateleira em mdf50mm, revestido com laminado branco
m2 064 

e ganchos para vassouras - 1 ,60x0,40m 

17.5.11 armário secretaria - det. FI. 12 

17.5.11.1 PA3 (1,34x1,20m) de correr un 1,00 
17.5.11.2 PA4 (1,34x185m) de correr un 1,00 

17.5.12 armário fraldário - det. Fl. 18 

17.5.12.1 PA5 (150x0,60m) de correr un 2,00 

18 Instalações Externas 

18.1 Água - Fria 
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18.1.1 tubo de PVC soldável com conexões DN 25mm m 99,00 

181.2 torneira de jardim - ver detalhe FI. 20 cj 1100 

18.1.3 torneira de lavagem com canopia 112" un 3,00 

18.2 Águas Pluviais 

18.2.1 tubos de PVC branco com conexões 

18.2.1.1 DN 75mm m 28,00 

18.21.2 DN100mm m 19800 

18.2.1.3 DN 150 mm m 59,00 

18.2.1.4 DN 250mm m 156,00 

18.2.2 Caixa de alvenaria para drenagem 

60x60x60cm - l3un 

18,2.2.1 escavação manual com apiloamento do fundo m3 13,18 

18.2.2.2 lastro de concreto m3 0,53 

18.2.2.3 parede de 1/2 tijolo revestido m2 19,66 

18.2.2.4 grelha de ferro un 13,00 

50x50x50cm - 2un 

18.2.2.5 escavação manual com apiloamento do fundo m3 1,44 

18.2.2.6 rastro de concreto m3 006 

18.2.2.7 parede de 1/2 tijolo revestido m2 2,60 

18.2.2.8 tampa de concreto m2 1,28 

80x80x80cm - 6un 

18.2.2.9 escavação manual com apiloamento do fundo m3 8,11 

18.2.2.10 lastro de concreto m3 0,36 

18.2.2.11 parede de 1/2 tijolo revestido m2 18,24 

18.2.2.12 grelha de ferro un 6,00 

18.2.2.13 caixa de drenagem em polietileno com grelha un 4,00 

18.2.3 canaleta trapezoidal em concreto largura 60cm m 41,60 

18.3 Instalações Elétricas Externas e Iluminação 

18.3.1 Entrada de Energia, Telefonia e Porteiro Eletrônico 

18 3 11
padrão completo para entrada de energia categoria t5, un 1,00 
220V, padrão concessionária local 

18.3.1.2 entrada para telefones (interno e público) un 1,00 
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18,3.2 Iluminação 

18.3.2.1 caixa de passagem 40x40x40crri, com tampa un 3,00 

18.3.2.2 eletroduto em polietileno reforçado DN 32mm m 8000 

13.3.2.3 eletroduto de PVC flexível corrugado 20mm (1/2') m 75,00 

18.3.2.4 fio isolado 2,5 mm2 m 270,00 
luminária decorativa pública com alojamento difusor 
cônico em policarbonato prismático (ID 502A) 

18.3.2.5 transparente, com lâmpada vapor metálico de 250W, 8,00 
fixada em poste tubular de aço carbono engastado 
h=3,00 livre, (PlD 100 E) Clarão iluminação ou 
tecnicamente equivalente 
luminária petalar aberta modelo 1P613 da Clarão 

18.3.2.6
Iluminação, ou tecnicamente equivalente, com

5,00 
alojamento, com lâmpada vapor metálico de 250W vapor Ci 

metálico 
poste telefônico reto, com altura de 3 metros fora do solo, 
com diâmetro nominal de 2" (60,3 mm) na extremidade, 

18 3 2 7
para instalação de luminária do tipo petalar, galvanizado

Ci 5,00 
a fogo, em chapa de aço SAE 1010/1020, atendendo as 
normas NBR-6123/88 e NBR-14744/2001 da ABNT, 
engastado em base de concreto. 

19 Complementos Externos 

19.1 Piso e Complementos (Folha 23) 

19.1.1 regularização e cornpactação manual de terreno m2 1.717,54 

19.12 lastro de brita e3cm m3 51,53 

19.1.3
lastro de concreto e=6cm, calçadas internas e passeio

m2 703,12 
publico de pedestres 

19.1.4 nivelamento e acabamento liso de superfície com
m2 1 001 12 

equipamento rotativo em piso de concreto de 8cm e 7cm 

19.1.5 lastro de concreto e=8cm,acesso de veículos m2 298,00 

19.1.6 contra-piso em concreto e=5cm,sob piso cerâmica rústica m2 715,94 
19.1.7 piso cerâmica rústica para área externa (calçadas) m2 715,94 

19.1.8
armadura em tela soldada, 04.2mm c/10cm - piso em

kg 441,04 
concreto 
separador de pisos em concreto pré-moldado, 7cm 

19.1.9
largura x 4cm altura x 100cm comprimento), rejuntado

m 1.091 80 
com argamassa 1:4 - cimento e areia, incluindo 
escavação e reaterro 

19.1.10 piso podo tátil alerta, assentado com argamassa - rampa m2 0,48 

ll ) 
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19.2 Tubulação e Abrigo para Cilindro GLP (Folha 20) 

19.2.1 Gases GLP 

19.2.1.1 tubo de cobre classe A dn 15mm m 4200 

19.2.1.2 válvula corte rápido un 500 

19.2.1.3 regulador de pressão para gás un 200 

19.2.1.4 pigtail un 6,00 

19.2.1.5 mangueira malhada para gás un 2,00 

19.2.1.6 válvula de retenção un 6,00 

19,2.1.7 cavalete central 2+2 - cozinha un 1,00 

19.2.2 Abrigo 

19.2.2.1
lastro de concreto traço 1:4:8, com betoneira h10cm -

m2 2,99 
base 

19.2.2.2 alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado e9cm m2 4,5C' 

19.2.3 Laje 

19.2.3.1 forma em chapa de madeira compensada 12mm
m2 3,14 

plastificada para estrutura - R 5X 

19.2.3.2 concreto usinado importado, fck=20MPa, inclusive
m3 0,26 

transporte, adensamento e acabamento 

19.2.3.3 aço CA50/CA60 kg 13,00 

19.2.3.4 chapisco para parede interna ou externa com argamassa
m2 9,00 

de cimento e areia traço 1:4 

reboco para parede interna e externa com argamassa 
19.2.3.5 mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, m2 9,00 

e=20mm 
19236 PFTI (1,60x1,53m) - portão em tela 2" e estrutura em

un 1,00 
F°G°, abrir 2 fis. 

19 2 3 7 PFT2 (2,40x1 ,53m) - portão em tela 2" e estrutura em
un 1,00 

F°G°, abrir 2 fis. 
19.2.3.8 esmalte sintético em PFT2 m2 12,24 

19.2.3.9 tinta acrílica em paredes e lajes -3 demãos m2 1536 

19.3 Abrigo para Bomba de Incêndio (Folha 20) 

19.3.1
lastro de concreto traço 1:3:5, com betoneira h7cm

m2 088 
base 

19.3.2 alvenaria de vedação em bloco cerâmico furado e9cm m2 0,86 

19.3.3 Laje 

PREF 
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19.3.3.1 forma em chapa de madeira compensada 12mm m2 094 
plastificada para estrutura - R 5X 

concreto usinado importado, fck=20MFa, inclusive 19.3.3.2 m3 010 transporte, adensamento e acabamento 

19.3.3.3 aço CA5O/CA60 kg 500 

19.3,4 chapisco para parede interna ou externa com argamassa m2 1,72 
de cimento e areia traço 1:4 
reboco para parede interna e externa com argamassa 

19.3.5 mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, m2 1,72 
e20mm 

19.3.6
PV4 (1,20x1,20m) - porta em alumínio anodizado branco, 

un 1,00 
veneziana com ventilação, abrir 2 fi 

19.3.7 tinta acrílica em paredes e lajes - 3 demãos m2 3,57 

19.4 Abrigo de Lixo (Folha 20) 

19.4.1
lastro de concreto traço 1:4:8, com betoneira h=10cm -

m2 3,57 
base 

19.4.2 alvenaria de vedação em bloco cerâmico furado e14cm m2 2,51 

19.4.3 Laje 

19.4.3.1 forma em chapa de madeira compensada 12mm m2 3,98 
plastificada para estrutura - R 5X 

19.4.3.2
concreto usinado importado, fck20MPa, inclusive m3 0,36 
transporte, adensamento e acabamento 

19.4.3.3 aço CASO/CA 60 kg 18,00 

19.4.4 chapisco para parede interna ou externa com argamassa 
m2 5,02 

de cimento e areia traço 1:4 
reboco para parede interna e externa com argamassa 

19.4.5 mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, m2 5,02 
e20mm 

19.4.6
PVI (2,00x1,20m) - porta em alumínio anodizado natural, 

un 2,00 
sem ventilação, abrir 2 fi 

19.4.7 tinta acrílica em paredes e lajes - 3 demãos m2 9,00 

19.4.8 caixa sifonada com grelha metálica 150x150x50mm un 2,00 

19.5 Armário Externo (Folha 20) 

19.5.1
lastro de concreto traço 1:3:5, com betoneira h8cm - m2 3,28 
base 
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19.5.2 Estrutura 

forma em chapa de madeira compensada 12mm 19.5.2.1 m2 913 
plastificada para estrutura - R 5X 

19.5.2.2 aço CA 50/ CA60 kg 40,00 

concreto usinado importado, fck=20MPa, inclusive 
19.5.2.3 m3 0,80 

transporte, adensamento e acabamento - laje + cinta 

19.5.3
chapisco em lajes com argamassa de cimento e areia 

m2 7,84 
traço 1:4 

19.5.4
reboco em lajes com argamassa mista de cimento, cal

m2 7,84 
hidratada e areia traço 1:2:8, e=20mm 

PV2 (2,00x0,92m) - porta em alumínio anodizado natural 
19.5.5 un 2,00 

veneziana, sem ventilação, abrir 2 fl 

19.5.6 PV3 (2,00x11,34m) - porta em alumínio anodizado natural 
un 2,00 veneziana, sem ventilação, abrir 2 fi 

19.5.7 tinta acrílica em paredes internas e externas - 3 demãos m2 14,67 

19.6 Muros, Gradis e Portões (Folha 02) 

19.6.1 Infra- Estrutura 

19.6.1.1 broca de concreto dn 25cm - inclusive arranques m 183,00 

19.6.1.2 escavação manual de vala m3 36,03 

19.6.1.3 apíloamento fundo de vala m2 72,06 

19.6.1.4 lastro de brita 1 e=3cm m3 0,65 

19.6.1.5 forma de madeira comum para fundação m2 86,48 

19.6.1.6 aço CA50 / CA 60 kg 388,80 

19.6.1.7 concreto usinado importado, fck=20MPa, inclusive 
m3 6,48 

transporte, adensamento e acabamento 

19.6.1.8 alvenaria de embasamento em tijolo maciço e20cm h
m3 6,48 

médio = 30cm 
19.6.1.9 impermeabilização com cimento cristalizante m2 115,30 

19.6.1.10 reaterro manual de vala compactado m3 29,55 

19.6.2 Estrutura 

forma em chapa de madeira compensada l2mm 19.6.2.1 m2 91,50 plastificada para estrutura - R 5X 

19.6.2.2 aço CA50 /CA60 kg 411,60 

concreto usinado, importado, estrutural fck2OMPa, 
19.6.2.3 m3 6,86 

inclusive transporte, adensamento e acabamento 
19.6.2.4 cinta em concreto armado 15x1 5cm - respaldo da

m3 2,69 
alvenaria 
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19.6.3 Vedação 

19.6.3.1 alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado e14cm m2 360,32 

196.3.2 pingadeira em concreto m 119,73 

19.6.4 Gradil e Portões 

19.6.4.1 gradil metálico m2 41,87 

19.6.4.2 PF1 (4,00x2,50m) - abrir 2 folhas un 1,00 

19.6.4.3 PF2 (2,00x2,50m)- abrir 2 folhas un 1,00 

19.6.4.4 PF3 (1,50x2,50m) - abrir 1 folha un 1,00 

19.6.4.5 PF4 (0,90x2,10m) - abrir 1 folha un 1,00 

19.6.4.6 PF5 (0,90x1,68m) - abrir 1 folha un 1,00 

6 4 7 colocação de PF6, portão existente, de correr un 1,00 
(4,06x2,43m) 

19.6.5 Revestimento 

19.6.5.1 chapisco para parede interna ou externa com argamassa
m2 720,64 

de cimento e areia traço 1:3 
reboco para parede interna e externa com argamassa 

19,6.5.2 mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, m2 720,64 
e=20mm 

19.6.6 Pintura 

19.6.6.1 tinta acrílica em paredes externas - 3 demãos m2 720,64 

19.6.6.2 tinta acrílica em pingadeira externas - 3 demãos m 119,73 

19.6.6,3 esmalte sintético em esquadrias metálicas - 2 demãos m2 14777 

19.7 Mureta Solários e Rampa Externa (Folha 02) 

19.7.1 Infra - Estrutura 

19.7.1.1 broca de concreto dn 25cm - inclusive arranques m 43,00 

19.7.1.2 escavação manual de vala m3 14,71 

19.7.1.3 apiloamento fundo de vala m2 29,42 

19.7.1.4 lastro de brita 1 e=3cm m3 0,44 

19.7.1.5 forma de madeira comum para fundação m2 44,13 

19.7.1.6 aço CA50/CA6O kg 165,50 

19.7.1.7
concreto usinado importado, fck20MPa, inclusive m3 3,31 
transporte, adensamento e acabamento 

19.7.1.8 alvenaria de embasamento em tijolo maciço e20cm h m3 0,64 
media = 30 cm 

19.7.1.9 impermeabilização com cimento cristalizante m2 94,45 
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19.7.110 reaterro manual de vala compactado m3 11,40 

19.7.2 Estrutura 

19.7.2.1  forma em chapa de madeira compensada 12mm m2 11,76 
plastificada para estrutura - R 5X 

19.7.2.2 aço CA50 / CA60 kg 44,00 

19.7.2.3 concreto usinado, importado, estrutural fck=20MPa, m3 0,88 
inclusive transporte, adensamento e acabamento 

19.7.2.4 cinta em concreto armado 15x15cm - respaldo da m3 0,32 
alvenaria rampa 

19.7.3 Vedação 

19.7.3.1 alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado e=14cm m2 57,17 

19.7.4 Revestimento 

19.7.4.1 chapisco para parede interna ou externa com argamassa m2 126,21 
de cimento e areia traço 1:3 
reboco para parede interna e externa com argamassa 

19.7.4.2 mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, m2 126,21 
e=20mm 

19.7,5 Pintura 

19.7.5.1 tinta acrílica em paredes externas - 3 demãos m2 126,21 

19.8 Diversos 

19.8.1 Identificação/Sinalização/Recreação 
letreiro em aço galvanizado tratado pintado com pintura 

19.8.1.1 epóxi a fogo com letras de 30cm - EMEl PEQUENO cj 1,00 
POLEGAR' 

19.8.1.2 placa de aço 18, tratada com pintura epóxi a fogo - un 1,00 50x25m 
sinalização com pictogramas para vaga de 

19.8.1.3 estacionamento em tinta acrílica fosca, para pessoas com un 1,00 
mobilidade reduzida - detalhe fl. 25 

19.8,1.4 amarelinha un 2,00 

19.8.1.5 varal (2 cj) em FIGO 2', inclusive arames - detalhe fl. 21 m 19,60 

19.9 Bancos 
banco curvo em concreto armado, acabamento aparente 

19.9.1 raio interno O,60m, largura 0,40m e altura 0,38m - 5un (fl. 
22) 
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199.1.1 escavação manual de vaia m3 4,71 

19.9.1.2 apiloamento fundo de vala m2 15,71 

19.9.1.3 lastro de brita 1 ni3 1,18 

19.9.1.4 forma em chapa de madeira compensada 12mm
m2 31,18 

plastificada para estrutura - R 5X 

19.9.1.5 aço CA50/CA60 kg 128,65 

19 9 1 6 concreto usinado importado, fck=20MPa, inclusive
m3 2,57 

transporte, adensamento e acabamento 

19.9.1,7 impermeabilização com cimento cristalizante m2 12,49 

19.9.1.8 reaterro manual de vala compactado rn3 2,72 

19.9.1.9 tinta acrílica para piso em parede e piso do banco m2 40,10 

19 9 2
banco curvo no tanque de areia, largura 0,50m e 
comprimento externo 785 

19.9.2.1
lastro de concreto traço 1:4:8, com betoneira h10cm

m2 372 
base 

19.9.2.2 alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado e14cm m2 14,04 

19.9.2.3 impermeabilização interna e externa com cimento
m3 29,12 

cristalizante 

19.9.2.4 chapisco para parede interna ou externa com argamassa m2
14,04 

de cimento e areia traço 1:3 

reboco para parede interna e externa com argamassa 
19.9.2.5 mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:2:8, m2 14,04 

e=20mm 

19.9.2.6 reaterro manual interno compactado m3 6,41 

19.9.2.7 lastro de concreto traço 1:3:5, com betoneira h7cm
m2 1491 

assento 

19.9.2.6 tinta acrílica para piso em parede e piso do banco rn2 15,29 

19.20 Lavatório Coletivo 

19.20.1 lavatório coletivo em granito e=3cni - 2,24rn2 un 1,00 

19.20.2
torneira de parede para lavatório ref. 1178, Deca ou

un 300 
tecnicamente equivalente 

19.20.3 válvula de metal cromado un 1,00 

19.20.4 sifão de metal cromado de lxi 1/2" un 1,00 

19.21 Escada Interna (Folha 22) 

19.21.1 broca de concreto dn 25cm - inclusive arranques m 6,00 

19.21.2 escavação manual de vala m3 0,39 

19.21.3 apiloamento fundo de vala m2 0,98 

19.21.4 lastro de brita 1 e=3cm m3 0,01 
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19.21.5 forma de madeira comum para fundação m2 3,62 

19.21.6 aço CA50/CA60 kg 14,00 

19 21 7
concreto usinado importado, fck=20MPa, inclusive

m3 0,28 
transporte, adensamento e acabamento 

19.21.8 alvenaria de embasamento e degraus m3 0,69 

19.21.9 aterro manual compactado interno m3 1,31 

19.21.10 lastro em concreto, e=6cm, acabamento desempenado - m2 2,15 
degrau 

19.21.11 corrimão fixado na parede m 2,00 

19.22 Tanque de Areia (Folha 22) e Drenagem do jardim 

19.22.1 escavação manual m3 6,36 

19.22.2 tubo dreno plástico corrugado DN lüümm m 61,00 

19.22.3 manta geotêxtil de 200 gr/m2 - 0P20 m2 30,50 

19.22.4 caixa de areia 60x60xVAR, com tampa de concreto un 2,00 

19.22.5 lastro de areia lavada e30cm m3 19,08 

19.23 Paisagismo (Folha 29) 

19.23.1 Gramado 

19.23.1,1 limpeza e regularização de áreas para ajardinamento m2 1.650,00 

19.23.1.2 plantio de grama esmeralda em placas inclusive
m2 1.650,00 

adubação 

19.23.2 Árvores, Arbustos, Palmeira e Complementos 

19.23.2.1 Lofantera da Amazônia - h=1,50m un 10,00 

19.23.2.2 Grevilha anã - h= 1,50m uri 500 

19.23.2.3 Resedá gigante - h=1,50m un 400 

19.23.2.4 lpê amarelo -h1,50m un 3,00 

19,23.2.5 Jacarandá mimoso - h=1,50m un 6,00 

19.23.2.6 Jatobã- 1,50m ' ' un 1,00 

19.23.2.7 Fênix- 1,50m un 6,00 

19.23.2.8 Ixora compacta - h0,50m un 20,00 

19.23.3
protetor para mudas metálico (aço - 30,68kg/un) -

kg 306,80 
peças 

20 Finais 

20.1 Limpeza final da obra geral e Verificação Final m2 2.152,08 

20.2 Documentação "AS BIULT' sm 5,00 

1 
PREFEITUR ?7!' DE ASSIS 

CONFERE 
Assis-SP, 

GINAC' 
'iL 

o 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal "Prof Judith de Oliveira Garcez" 

SECRE'rARFA DA EDUCAÇÃO 

o 

. 
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Prefeitura Municipal de Assis 
Paço VIiinicipaI "Prof Jiidith de Oliveira Garce;" 

  

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 

1 1 1 

È o que consta nos arquivos desta Secretaria. 

Assis, 30 de Janeiro de 2017 

o 

Departamento de Planejamento e Projetos 

Nome do Eng que irá assinar o Atestado 

Eng. Civil Camila de Fátima Rezende 

CREA: N 5063901570 

1 
' [CONFERE2C; INAL  

Assis-SP, 

PREFEI ¶AMI .DEASSIS 



2620110001725 
Conselho Reglonel de Enger*iarla, Arqultetiie e Agronomia do Estado do São Paulo Atividade coriduída 

Cerlld0o de Acervo Técelce - CATÍ C R EASP CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
ReSdUÇO Na 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Página 1/1 

Certidão de Acervo Técnico No.2620110001725 
14/0412011 16:18:53 
CgGx065635fGayC 

Eng. Agto. Luz Bo unato Filho 
'ente Regional GRE-8 

Reg: 244 

[

CONFERE COM A 0  NAL" 
Assis-SP 2,g!Jt Ij 

PREFEIT - IEISSIS 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução rio. 1,025, de 30 de outubro de 2009. do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo 
Técnico do profissional ROBERTO SERGIO CARDOSO GONZALEZ MARTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: ROBERTO SERGIO CARDOSO GONZALEZ MARTINS 
Registro: 600483529-SP RNP: 2603018264 
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número ART: 92221220101108605 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/04/20l0Baixada em: 13/04/2011 
Forma de Registro: INICIAL 
Participação Técnica: INDIVIDUAL 
Empresa Contratada: NEGRÃO - CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CNPJ: 46.179.941/0001-35 
AVENIDA RUI BARBOSA No.: 926. 
Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: ASSIS UF: SP CEP: 19807130 . PAIS: BRASIL 
Contrato: N2  04312010 Celebrado em: 01103/2010 
Vinculado à ART: 92221220102044690 
Valor do Contrato: R$ 33.390,40 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO. 

Endereço da Obra/serviço-.AVENIDA Getúlio Vargas No.: SIN. 
Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: ASSIS UF: SP CEP: 19807130 . PAIS: BRASIL 
Data de início-. 30/03/2010 Conclusão Efetiva: 29104/2010 Coordenadas Geográficas: 
Finalidade: OUTRO 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CNPJ: 46.179.941/0001-35 

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. INSTAL.ELETR.EM BAJX.A TENSAO P/RESJCOM., 43,16 
Quilowatt. Execução de Obra .Obs: A ART destina-se a execução de Obra - Enerização (instalaçao elétrica) de painéis Indicativos 
e outras finalidades, e serviços derivados, no Terminal Rodoviário de Passageiros - Assis - SP 

r Informações Comp1emerires 
ADITIVO DE VALOR R$ 6.044,99, DATADO DE 15/04/2010 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) 
contendo 4 folha(s), expedido pelo- contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 

A CAT é qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova o registro do 
atestado no CREA. 

A CAT à qual o atestado está vinculado corrstttuim prova da capacidade 
técnico-poflsslonal da pessoa jijrfdica somente se o responsável técnico Indicado 
estiver ou reflita a ser integrado ao eco quadro técnico por n'eia de dedaração 
entregue no momento da traltititeção ou da entrega rias propostas. 

A CAT é válIda em todo território nacionaL  

A CAT perderá a valIdade no osso ria modificação dos dados lécnlcoe qusátativos e 
quantitativos nela contldoa, bem como de alteração da situação do regislto da ART. 

A sutentlddade e a validade desta certidão deve ser confirmada no alta do CREA-SP 
(www.oaasp.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
siettando o autor à respectiva ação penaL 

CCnwetlio Reelonal  ci. EieqtitIe, ArciIelIsa e Agonoçrrte tio Estedo ti. São Paulo 

AVARMANDO SILVA, 160 DISTRITO INDUSTRIAL IOURINHOS-SP, CEP 19908160 

Te1efone 08C.171811- www.creaap.org  br opção 'Atendimento' flnlc 'Fale Conosco' 
ECREA-SP 
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EM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT 
Alça pref distrib p1 cabo CM 2 AWG form 7 ou 6x1 f

o 

o

ios pç
2,00 

2 Cabeçote de ferro galvanizado para tubo de aço pç
1,00 o galvanizado de 2" 

Armação secundaria, 2 estribos, aço carb. Gatv. a 
3 quente, haste e cupilha. pç 2,00 

Vidro transparente 215x165mm para visor de caixa de pç
3000 medidores 

Cabo de cobre isolado flexível, 750v, bitola 50 mm2, cor m
90 00 preto 

6 Cabo de cobre isolado flexível, 750v, bitola 35 mm 2, m
30,00 cor azul claro 

Cabo, elétrico auto-sustentado(multiplexado), alumínio. 
Polietileno reticulado (XLPE), quadruptex,

m 30,00 35mm2, 35mm2 preto, vermelho e cinza o 

Conector parafuso fendido c/ separador tronco 4 A 2 
8 AWG denv 10 A 2AWG pç 2,00 

Car
CL

tucho ampact vermelho pç 4,00 
Conector ampact para cabo 16mm com 2CAA pç 4,00 
Cinta, para poste, aço carbono, 180mm pç 2,Q0 

'ONFERE CO 
Assis-SP, 2 

   

Prefeitura.. Municipal de Assis 
.Screturm Municipal- de Pianelarnento, Obras e Seraiços 

Departamento de Planejamento e Projes 

 

 

  

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS da Prefeitura Municipal de 
Assis, com sede a Avenida Rui Barbosa, n,° 926, inscrita no CNPJ sob o n,° 46.179.941/0001-35, ATESTA 

para os devidos fins 'qtlè a empresa Negrão Construção Civil Ltda-EPP, inscrita no CNPJ sob o n.°  

06.123.094/0001-72 executou obra de Implantação de Entrada Agrupada de Energia, de acordo com o 

contrato firmado entre as partes e as características técnicas descritas abaixo: 

Resumo de Contrato 
• Contrato ri.0 : 043/2010 

• Contratante: Prefeitura Municipal de Assis 
Contratada: Negrão Construção Civil Ltda-EPP 

• 9bíeto do Contrato: "Serviços com fornecimento de materiais para execução de obra de implantação de ener- 

gia no Terminal Rodoviário de Passageiros, zona urbana deste Município de Assis, Estado de São Paulo". 
Prazo Contratual de Execução da Obra: 30 (trinta) dias corridos. 
Valor do Contrato: R$ 33.390,40 (valor total da obra R$ 39.435,39) 

Data de Assinatura do Contrato: 01 de março de 2010. 

• Anotação de Responsabilidade Técnica Principal: 92221220101108605. 

• Responsável Técnico Principal: Eng.Civil Roberto Sergio Cardoso Gonzales Martins - CREA n.°  600483529. 
Período de Execução da Obra: 30/03/10 a 29/04/10. 

Te,m10 Aditivo e Modificativo: 
N1 01/2010 de 15 de abril de 2010, acréscimo contratual no valor de R$ 6.044,99 

Seivios Realizados 
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Prefeitura Municipal de Assis 
5cr€tana Munidpa;de P1aneiarnento Obras eSer#iças 

Departamento de Pkinqamento e Projeks 

 

 

1 

o 

38 Disjuntor unipolar de 40 A 

40 Curva 900  de PVC 3/4" 
39 Condulete 3/4" 

OURNHOS 

8,00 
30,00. 
30.00 

REFERIDA CE 

42 Fita isolante 3M flRFAWí5 

12 Curva de de aço galvanizado 901 de 2" com rosca pç 1 00 

13 Eletro duto galvanizado de 2" m 900 
14 Eletro duto de PVC rígido de 2" m 1500 

15 Fio aço-cobre 4 AWG p/ aterramento kg 5,00 

16
Fita de aço galvanizada p1 amarração de eletroduto no m 6,00 
poste 
Grampo aterramento haste diam. 13mm cabo 2 A 8 

17 AWG parafuso de latão pç 6,30 

Haste aterramento aço-cobre diam 13mm comp. 
18 2400mm 50 microns pç 6,00 

19 Isolador roldana pç 4,00 

20
Placa de concreto estai 200x200x1000mm com furo pç 2,00 
diam l8mm 

21 Poste de concreto, circular, 09 m 300 dan pç 1,00 
22 Pedra brita n 2 m 0,50 
23 Curva de 90, pvc rígido de 2" pç 1,00 
24 Luva de pvc rígido de 2" pÇ 6,00 

Caixa de medição agrupada 6 medidores, 
25 1200x600x270mm,ref. pÇ 1,00 

Fuganholi, completa Padrão Grupo Rede 

26
Caixa porta base para barramento e proteção, pç 1,00 
400x600x270rnm 
Caixa de medição agrupada para 12 medidores, 

27
1200x1300x270mm, ref.Fuganholi, completa, padrão

pç 2,03 
Grupo Rede 

Caixa porta base para barramento e 
28 proteção,400x1300x270mm, pç 2,00 

dispositivo p/ lacre 
29 Disjuntor tripolar de 125 A ref. steck pç 1,00 
30 Barra trilho para disjuntor unipolar CREA - SP m 3,00 
31 Barra de cobre lxl/4" m 12,00 
32 Isolador epóxi para barra de cobre pç 24,00 
33 Conector tipo olhal cabo 10mm, compressão pç 100,00 
34 Conector tipo agulha cabo 10mm pç 100,00 
35 Braçadeira PVC pressão ESTE DOCUMENTO Ê PARTE INTEWRANTE 300,00 
36 Disjuntor unipolar de 20 A DA CERTIDÃO DE AC '1CO

A AM
22,00 

37 Disjuntor unipolar de 30 A 86,00 

IHHJ 
41 Fita isolante alta fusão pç 5,00 

tN4 20,00 
Caixa de proteção 200x200mm, sobrepor com suporte 

43 para 2 disjuntores pç 28,00 
unipolar 

44 Eletroduto de aço de 1.12"pesado m 6,00 
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Secretaria Municipal de Manelamento, Obras e Serviços 
Departamento de Planejamento e Projetos 
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PREFET 

45
Eletrocalha galvanizada ventilada 300x200mm com m 6,00 
tampa 

46 Luva para eletroduto de aço de 1.1/2' pç 2,00 

47
Eletrocalha galvanizada ventilada 200x100mm com m 100,00 
tampa 

48 Eletroduto de pvc rígido rosca de 3/4" m 100,00 
39 Luva para eletroduto de 3/4"pvc rígido pç 66,00 

E Eletrocalha galvanizada ventilada 100x50mm com m 
100,00 

tampa 
Suporte tipo L reforçado para eletrocalha 100x50mm pç 60,00 

AO 
Suporte tipo L reforçado para eletrocalha 200x100mm pç 60,00 

Cabo isolado 750v ,bitola 10mm2 (cor pode variar de 
53 acordo com m 4.400,00 

circuito,não azul) 
"TE" de descida Vertical para Eletrocalha de pç 1,00 
300x200mm 
"TE" de Descida vertical para eletrocalha de 1 00x50mm pç

700 

É 4, 
6

Bucha s-1 O com parafuso auto atarraxante p/ fixar pç
200,00,  

suporte eletrocalha 
Parafuso cabeça sextavada 5/16 x 5em com porca e pç 300,00 i.uco arruela 

58 Cabo cobre nú 16mm2 m 40,00 
SERVIÇO 
Mão de Obra para montagem e instalação un 1,00 

Aditivo 001 

1 Base e fechamento para proteção da Caixa de Entrada 
1.1 Fundação 

-,, 1.1.1 escavação manual de vala m3 0,60 
2 apiloamento fundo de vala m2 2,70 
• lastro de brita e3cm m3 0,08 

1. forma de madeira para fundação m2 1,20 tk f 
' 1. aço CA50/CA60 kg 7,96 

1. ' concreto usinado fck 20MPa, lançado e dosado m3 0,54 CW 
y alvenaria de embasamento m3 0,09 

impermeabilização do embasamento m2 3,21 
1.1.9 reaterro apiloado de vala m3 0,06 

2 Alvenaria 
2.1 alvenaria de vedação de bloco cerâmico 6 furos, e=14crr m2 5,40 

3 Revestimento 
3.1 chapisco - paredes m2 10,80 
3.2 reboco - paredes m2 10,80 

ASSIS 
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Mun, iã pal de P1onearnento, Obras e Serviços 

Depaitarnento de Pkinejamento e Proeos 

4 Elétrica 
41 cabo isolado 750V bitola 10mm2 m 2.O5000 

5 Mão de Obra - 

5.1 mão de obra de instalação (cabo) un 1 ,OO 

É o que consta nos arquivos desta Secretaria 

Assis, 19 de julho de 20 



h. C REA-SP 

ru!nas)n 1 de CERTIDÃO N°: ,QVR.U:U:QQ4 

Cidade Assis Estado SP 

sexta-feira, 14 de agosto de 2009 São Paulo, 

• Conselho Regional de Engenharia, Arquftétura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO CAT 
• Válidasomente com a autenticação do CREA-SP 

Referente à(s)ART(s) 92221220080318177, 92221220090674890 e 92221220080524856. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 40 , 50  e 60  da Resolução n°317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional ROBERTO SÉRGIO CARDOSO GONZALES MARTINS 

Titulo(s) Engenheiro Civil 

CREASPN° 0600483529 

Atribuições Dos artigos 28, exceto alínea "g" (quanto a aeroportos) e 29, do Decreto Federal 
23569, de 11 de dezembro de 1933. 

Atividade(s) Téc- Responsável Técnico por Projeto e Execução na área da Engenharia Civil - 

nica(s) Realizada(s) Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na EMEIF 'Profa Alcides C. R. 
Carperttieri". 

Quantificação Especificada conforme Atestado Técnico de Execução de Obra anexo, limita às 
atrbuições acima. 

Local da obra/serviço Rua Paranagua, 500. Jardim Paraná. 

Valor •R$ 450.606,55 (Abril/2008). 
Aditivo de Valor R$ 56.635,93 (Junho/2008). 
Aditivo de Valor R$ 56.006,02 (Setembro/2008). 

Período 16104/2008 a 12/1212008 

Contratante Prefeitura Municipal de Assis. 

Contratada Alves & Negrão Ltda.- Epp, atualmente denominada Negrão Construção Civil Uda 
EPP. 

CREASPN° 0738024 

**O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is) 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido sela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veraciiade de que nele(s) consta(m). 

Conferido: Leonice enuto Domingos 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

TO9JIZAIIMAH1U 

Eng. AgrÔnono Bombonato Filho 
77 

O Acervo Técn -. toda a experiência adquirida aol. go da vida do profissional, 
compatível com suas . . -;:.. 1 ais, não cabe 'qualquer limitação temporal 
à sua validade 



N DE ASSIS 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS da Prefeitura Municipal de 
Assis, com sede a Avenida Rui Barbosa, n° 926, inscrita no CNPJ sob o n.°  46.179.941/0001-35, ATESTA pa-

ra os devidos fins que a empresa Alves & Negrão Ltda.-EPP, inscrita no CNPJ sob o n.° 06.123.09410001-72, 

executou obra de Construção de Quadra Políesportiva Coberta na EMEIF "Profa. Alides C. R. Carpentieri", 

de acordo com o contrato firmado entre as partes e as característíca ~ii
hLITE INTEGRAN 

DA CERTIDAO DE ACERVO TÉCN%FPEDID 

Resumo de Contrato PELO CREA-SP. SOB N° O - 

Contrato n.°: 049/2008 E SOMENTE SERÁ VÃUDA ACOMPAtIA C 

Contratante: Prefeitura Municipal de Assis REFERIDA CERTIDÃO.
o 

Contratada: Alves & Negrão Ltda.- EPP 

Objeto do Contrato: "Execução de serviços com fornecimento de materiais para obra . o strução de Qua- 

da Poliesportiva Coberta na EMEIF "Profa. Alídes C. R. Carpentieri", localizada na Ru. i.j!L.ana,  n° 175, 

Jardim Paraná, zona urbana deste Município de Assis Estado de São Paulo." 
L Domingos 

Prazo Contratual de Execução da Obra: 210 (duzentos e dez) dias corridos, e. Í4 2523 
Valor do Contrato: R$ 450.606,55. CREJS U( OURNHOS 

Data de Assinatura do Contrato: 03 de abril de 2008. 

Anotação de Responsabilidade Técnica Principal: 92221220080045637. 

Responsável Técnico Principal: Eng.Civil Roberto Sergio Cardoso Gonzales Martins - CREA n.° 600483529. 
Termo Aditivo e Modificativo: 

n.° 001/08 de 19 de junho de 2008 - Acréscimo contratual no valor de R$ 56.635,93 e prorrogação de 
prazo até 12/12/2008 (mais 30 dias). 
n,° 002108 de 02 de setembro de 2008 - Acréscimo contratual no valor de R$ 56.006,02. 

Penado de Execução da Obra: 16/04/2008 a 12/12/2008. 
Servíos Realizados 

A, 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
1 Preliminares

- 

1.1 !,abrigo provisório para depósito de materiais,ferra 
mentas e escritório da obra

. -. 

1.2 mobilizaçode máquinas eequipamentos vb 1 00 

-
t3JPretosExecutivos:

- - 

1.31 Lproíeto fundação e estrutura de  concreto un
-

1,00 
1.3.2 i projeto para estrutura metálica de cobertura e para 

tabela de basquete un 1,00 
1.3.3 projeto de instalações elétricas un 1,00 
1.3.4 'projeto de instalações hidráulicas un 1,00 
1.3.5 projeto de prevenção e combate a incêndio un 1,00 

vb 1,00 
2.1.2 iretirada de portões, caixa de areia e brinquedos vb 100 
2.1.3 Iretirada e iluminação externa j vb 

Prefeitura Municipal de A 
5cretnci Murlidpat de P1crneoniento, Obras e 

Departamento de Planejamento e Proeto 

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA 
' 

A 

1 

ITEM UN QUANT 

2 íServiços Iniciais e Movimento de Terra 
2.1 demolições e retiradas 

2.1.1 'demolição de alambrado 

1,00 

CONFERE 
Assis-SP, 

PREFEITURA 
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Prefeitura. Municipal de Assis 
Secretaria Municipal de Pianelamerdo, Ob . - rviços 

Departamento de Planejamento 

2.2 locação da obra - execução de gabarito , 1.050,83 

' _•-sp± 
2.3 Movimento de Terra Mecanizado e Manual 6'4, -ç 

2.3.1 retirada de árvores e tocos • 1 - 
2.3.2 raspagem mecanizada do terreno m2 1.960,00 

2.3.3 carga do material proveniente da raspagem do ter- - 
reno FSTF flQÇLEMENTO É PARTE INTEANT 1.98000 

_DACERIIDÂO.DE.ACERVO TCN COXP-ED4DA - 
3 Infra-Estrutura PFI ORFA-SP o O(ft_UU.Q_QM 

3.1 estaca strauss 0=25cm F SOMENTE SERÁ 760,00 

3.2 escavação manual de VaIEFFRJA. CERTIDÃO m3 53,91 

3.3 apiloamento fundo de vala m2 111,19  

3.4 lastro de brital e=3cm i12 111,19 

3.5 forma de madeira para fundação m2 210,00 

3.6 aço CA5O/CA60 Leoni Dumrngog 2Ã95,00 

3.7 concreto fck 20MPa, lançado e dosado 0n3 , 36,70 
3.8 alvenaria de embasamento com tijolo comum m 2,85 
3.9 impermeabilização do embasamento m2 117,32 

3,10 reaterro manual de vala apiloado m3 24,09 

4 Estrutura 
4.1 forma de madeira para estrutura em geral (pilares, m2 1 531,61 

vergas e vigas de respaldo) 
4.2 aço CA50/CA60 kg 6.007,00 
4.3 concreto fck-20MPa, dosado e lançado m3 1 52,15 
4.4 laje treliçada para forro m2 107,09 

5 Vedação 
5.1 alvenaria de vedação, 1 tijolo, com bloco cerâmico 

8 furos, e= 20cm m2 179,13 
5.2 alvenaria de vedação, 1/2 tijolo, com bloco cerâmico 

8 furos, e= 10cm m2 75,95 
5.3 alvenaria de vedação, 1 tijolo, com bloco cerâmico 

_6 furos, e= 15cm m2 j 230,10 
5.4 ielemento vazado de concreto, 39x39x10cm, 9 furos [ m2 171,00 

6 Cobertura 
6.1 estrutura metálica em arco, proj. horizontal (forneci- 1 m2 983,48 

mento e montagem 
6.2estrutura metálica plana: oitõese sanitários (forneci- m2 279,52 

mento e montagem) 
6.3 telha ondulada revestida de alumínio/zinco, m2 L 1.309,03 

e=0,43mm (arco e oitões) 
6.4 telha fibrocimento ondulada 8mm (sanitários) m2 j 95,32 
6.5 rufo em chapa galvanizada N26 - corte 33 m i 39,25 
6.6 pingadeira em chapa galvanizada N26 - corte 33 m 39,25 
6.7 calha em chapa galvanizada N26 - corte 50 1 rn 19,65 
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7 Vidro Temperado lOmm, colocado em montante de alumínio eragens 

Fantasia - 
7.1 J1(2,50x0,80m) - maxim-ar . 4,00 

7.2 J2(0,80x0,80m) - maxrn-ar 1ik 2,00 

8 Esquadrias de Alumínio e Ferragens 

8.1 1P1 (0,80x2;1om) -porta completa 2,00 

8.2 P2 (0,80x2,10m) - porta completa com alça de apois o CRESP -. 2.00 

NBR 9050 
8.3 P30,60x1,60m) - porta completa L 1000 

8.4 P4 (1,00X2,1om) - correr - completa un 2,00 

8.5 protetor metálico para portas P1 
ESTE DOCUMENTO É PARTE ;NGRANTE

4,00 

DP CERDÁ0 E)IE PeZÍRW T 1NCO EXPEO1DA 
9 Revestimento e Divisorias 

PELO CREA-5R . 9.
- ;

el:jes 870,26 
ESOMlajes NTE 1 N1 656,96 
RFERIDACtrsTiD,t0. '' 238 30 9.3 emoço . -- , -- 

9.4 azulejo 15x15 branco até teto QU 238 

9.5 cantonetra de aluminio LeqC 6280 

9.6 divisória de concreto pré moldada, e5,0cm, altura rRFAISP 1G bÚRNHOS 
1,80M i m2 i 35,82 

10 Piso Interno 
10.1 aterro manual compactado m3 T 95,46 
10.2 contra-piso regularizado e= 5cm - vestiários m2 66,93 
10.3 cerâmica PE15 - vestiários m2 66,93 
10.4 soleira de granito largura 20cm - vestiários m 6,60' 

10.5 piso de concreto armado e= 8cm, liso, fundação di- 
reta fck 25MPa, lastro de brita 8cm, lona de plástico L 
preto e0,20mm - quadra e entrada principal m2 . 887,65 

11 Instalações Elétricas - 
11.1 ramal de entrada de energia padrão concessionária 

local fixada em mureta com visor externo cj 1,00 
11.2 caixa de passagem em alvenaria 40x40x40cm un 7,00 
11.3 quadro de distribuição para 12 disjuntores com 

--------_1._____._ - . ----------------------- 
11.4 tubulação, ulaçâoconexões econduletes vb l,PO 
11.5 cabos efiação vb i 1,00 
11.6 ponto de tomada 220V completo cj 8,00 
11.7 projetor para lâmpada Vapor Metálico 400W un 200 
11.8 interruptores simples (1 tecla) cj 2,00 
11.9 interruptores simples (3 teclas) cj 2,00 
11.10 ponto para chuveiro 220V - completo cj j 6,00 

...1.1.11._ luminárias rntes(1x20W) completa com r 
reator eletrônico, inclusive caixa octogonal cj 2,00 
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11.12 luminárias flourescentes (2x20W), completa com < 
reator eletrônico, inclusive caixa octogonal W 4,30 

1113 luminárias flourescentes (2x40W), completa com .. 

reator eletrônico, inclusive caixa octogonal 10,30 

12 Instalações Hidráulicas  

12.1 Água-fria 
12.1.1 caixa d'água em polipropileno 1000 litros com tampa un 100 

12.1.2 torneira de bóia 3/4l 'sTE OOCUMEN.T(P 1.00 

12.1.3 registro de pressão com canopla 3/4' DA CERTVÃO DE 600 

12.1.4 registro de gaveta com canopla 314" PFI.O CREAS. SOB 
ao

400 

12.1.5 registro de gaveta bruto 01" sOMENTE SERÁ VÀUDMtL' 2.00 

12.1.6 registro dé gaveta bruto 011/2" aFRIDACERTI0A10. Ufl 2,00 

12.1.7 válvula de descarga 11/2" 4ÇJ$fJL 12O0 

12.1.8 tubulação em PVC marrom, inclusive conexoes e 
L . 1,00  

flanges VuLeornc. 
12.1.9 itubo de ligação cromado e bolsa de borracha

n 

12.1.10 engate flexível 117, com riiple, 30óm un 10,00 

12.1.11 torneira de mesa para lavatório 03/4" un 1 10,00 
12.1.12 torneira para bebedouro, acionamento por botão, 1 - 

ref. 1146, bitola 112"
.4

un 4,00 

12.2 Esgoto 
12.2.1 tubulação em PVC branco, inclusive conexões,  

0100mm m 4.,00 

12.2.2 tubulação em PVC branco, inclusive conexões, 
075mm m 9,00 

12.2.3 tubulação em PVC branco, inclusive conexões, 
050mm m 16,00 

12.2.4 tubulação em PVC branco, inclusive conexões, 
040rnm r m 18,O 

12.2.5 caixa sifonada 150x150x100mm com grelha metá- 
lica (fixada por parafusos) Ufl j 4,00 

12.2.6 válvula latão cromado, p/ lavatório sem unho, 03/4" 1 un L 10,00 
12.2.7 anel de vedação para bacia sanitária un 12,00 
12.2.8 sifão flexível para lavatório 314"x1 1/2" L un 10,00 
12.2.9 caixa de inspeção em alvenaria 60x60xvar un 4,00 
12.2.10 caixa de interligação para SABESP un 2,00 

12.3 1Aparelhos J 
12.3.1 1,bacia sanitária louça, branco com assento un 12,00 
12.3.2 lavatório sem coluna louça, branco un 2,00 
12.3.3 lavatório coletivo com tampo de granito cinza co- un 2,00 

irumbá 3,35x0,55m, com 4 cubas de embutir oval 
louça branco 

12.3.4 ducha 4 estações 220 V, braço alumínio J un 6,00 .. 
123.5 barra de apoio, NBR 9050, acabamento epôxi, bran- i un J 2,00 

CO, para lavatório 
12.3.6 'barra de apoio, NBR 9050, acabamento epóxi, bran- 1 cj L2,00 
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co, para bacia, 80cm 
12.3.7 bebedouro coletivo c=1 ,50m, em granito cinza co- cj 1,00 

rumbá 
12.3.8 papeleira de Ioça de embutir, branco un! 10,00 

12.3.9 cabide metálico, fixado na P3 - sanitário fe '•, .i - 
sobre bancos un 35.00 

12.4 banco em concreto 
12.4.1 forma de madeira . 2 8,30 

12.4.2 aço CA5OÍCA60 T'., ; kg i 64,00 

12.4.3 concreto fck-20MPa, dosado e lançado o . CRA m3 j 0,84 

12.4.4 cerâmica PEI 5 c m2 4,16 

13 Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio vb 1,00 

--ri--P*R-TE tNTE-GANTE 
14 Pintura ' ' 

14.1 tinta acrílica - lajes UACRTlDÁO 0,30 

14.2 tinta acrílica paredes internas .,. 1191,17 

14.3 tinta acrílica paredes externas E 30 MFJ'4IE sERA'- ' ' m 351,67' 

14.4 tinta acrflica placas divisórias JUA, C. m 71,64 

14.5 esmalte estrutura da cobertura ou $ '4fl é 983,48 
14.6 pintura de quadra - faixas demarcatórias vb 1,00 

á*
Leni 

- --.-.. - 

- 15 Serviços Externos - -- - --
0523 

 
15.1 Piso Externos cPFNS ' 

15.1.1 preparo do terreno (nivelar, compactar, demarcar 
e lastro e brita 3cm) para piso externo m2 738,88 

15.1.2 tela soldada Q92 15x15, 0 4,2mm kg 296,12 
15.1 ,3 piso rústico em concreto e7cm m2 20008 
15.1.4 piso rústico em concreto e=6cm m2 508,80 

15.2 Águas Pluviais 
15.2.1 condutor em tubo de PVC 0150mm m 66,00 
15.2.2 canaleta em alvenaria revestida largura 60cm m 6,20 
15.2.3 caixa de passagem 50x50x40cm em alvenaria com 1 

grelha metálica un 14,00 

15.3 Muro 
15.3.1 Movimento de Terra T 

15.3.1.1 escavação manual de vala em solo de ja ca- 4_ 
tegoria profundidade até 2rn rfl3 59,64 

15.3.1.2 reaterro manual de vala apiloado m3 - r 43,97 

15.3.2 Infra-Estrutura T 
15.3.2.1 broca manual 0 20cm m 202,00 
15.3.2.2 apiloamento de fundo de vala com maço de ' -r 

30 Kg m2 07,25 
15.3.2.3 lastro de brita e=3cm m3 69,98 

CRi 
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15.3.2.4 fôrma de madeira para fundação com tábua 
'de 3a, cinco reaproveitamento m2 96,81 

15.3.2.5 i armadura de aço para estruturas em geral, 
corte e dobra na obra 1 kg 671,20 

15.3.2.6 concreto estrutural , fck=20MPajançado e dosado m3 9,68 

15.3.2.7 alvenaria de embasamento com tijolo comum m3 4,53 

15.3.3 Superestrutura 111 
15.3.3,1 fôrma de madeira para estrutura em geral, pilares 

e cintas m2 63,00 

15.3.3.2 armadura de aço para estruturas em geral, 
corte e dobra na obra - 425,25 0A A 

15.3.3.3 concreto estrutural , k PÏanado e dosado 4,73 

15.3.3.4 cinta reta, concreto armado, moldada no local - - 
15x15cm M3 1,54 

15.3.3.5 junta de dilatação (2 faces) frisada c 3 00 

CRCA. p . 
15.3.4 Alvenaria  

- .. - 
15.3.4.1 alvenaria de vedação, 1 tijolo, com bloco ceramico 6 00. 01' 

furos e= 15cm m2 171,40j 

15.3.5 Esquadrias Metálicas e Ferragens _ $ENT0 É 
15.3.5.1 Portão metálico completo, colocação e ferra nEL\CER 

15.3.5.1.1 PF1 (3,50x2,50m) - abrir 2f1, em chapa 2,00 
DA 

".-' 1 
15.3.6 Impermeabilização t '•O 

15.3.6.1 Impermeabilização de alvenaria em contato .. 0. 
com o solo aplicando-se cimento cristalizante '' 
com emulsão adesiva i m2 onwzi 37,68 

1
e' 

15.3.7 Revestimento 1 cRE,iSP 
15.3.7.1 chapisco 1 m2 471,50 
15.3.7.2 reboco m2 471,50 

15.3.8 Pintura 
15.3.8.1 tinta acrílica sem massa - três demãos m2 471,50 
15.3.8.2 esmalte sintético, duas demâos - Portão PFI 1 m2 35,00 

16 - 'Serviços Complementares - -- 
16.1 Arquibancada 

16.1.1 alvenaria tijolo maciço - 1 tijolo m2 1 41,70 
16.1.2 lastro de concreto desempenado e= 5cm: assentos m2 97,30 
16.1.3 preenchimento com terra compactada 1 m3 66,72 
16.1.4 chapisco m2 _ 41,70 
16.1.5 reboco m2 41,70 

17 Componentes 
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17.1 tabela de basquete metálica, com tabela de madeira ..• 
aro metálico e rede de nylon conforme medidas o-  

00 ficiais • o 

17.2 postes para voleibol, com rede e acessórios 1,00 

17.3 trave para futsa) com rede de naylon cj , CREA - SP 2,00 
- )

3•-e------------ 
18 Paisagismo 

18.1 plantio de grama batatais em placas m2 975,31 

18.2 árvores -jacarandá mimoso h= 1,50m un 4,00 

18.3 protetor de árvores de madeira
ESTE

4,00 

••' -•'o -ic CXr:A 
19 Limpeza Geral e Verificação Final D'ERT• - O M 

19.1 verificação geral e verificação final _1 00 
r' SONfic 

r ,. i;_)L.U,lr?,lrIdr4_F 
, . •. 

20 A Permutar ERIDKCE4\JL*Vil 

20.1 Movimento de Terra Mecanizado O 
20.1.1 carga mecanizada de terra, transporte e descarga K9 -, 

de terra em caminhão basculante Q LLL1.4 3000 

20.1.2 compactação de aterro - ,. : .,t NHOS 300,00 

20.2 Infra-Estrutura 1 - 
20.2.1 aço CASO/CABO - estaca armada kg 2.437,00 

Aditivo 002
L 

1 Vedação e Revestimentos 
1,1 cerâmica 10x10cm h= 1,50m e 0,40m m2 185,60 

2 Instalações Elétricas Externas  
2.1 eletroduto polietilerio 0 3/4" m 15000 
2.2 fio 1,5mm2 m T 120,00 
2.3 fio 4,0mm2 [ m i 150,00 
2.4 luminária decorativa pública, antivartdalísmo, com 

alojamento, com difusor cônico em policarbonato -T 
prismático transparente, encaixe 0 60,3x40, base 
E-27, modelo ID 502A, Clarão ou tecnicamente e- 
quivalente un 7,00 

2.5 lâmpada vapor metálico 250W un i 7,00 
2.6 reator para lâmpada vapor metálico 250W un i 7,00 
2.7 poste tubular em aço carbono, galvanizado a fogo, 

com base, modelo PID IOOB, altura livre 3,00m, Cla- 
rão ou tecnicamente equivalente un 7,00 

3 Serviços Externos 
3.1 Águas Pluviais -- 

3.1.1 condutor em tubo de PVC 0250mm m 54,00 
3.1.2 Q8PeProf.  

de concreto armado - sob passeio m - 5,60 
3.2 Esgoto 

3.2.1 tubo em PVC 0100mm m 
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3.3 Muretas
1

- 

3,3.1 Movimento de Terra r 

3.3.2 'escavação manual em campo aberto em solo de l - - 
categoria profundidade até 2,00 L m3 1 129.00 

.3.3.3 carga manual de material proveniente da escavação 1 m3 12900 

3.3.4 transporte e descarga do material proveniente da 
escavação manual i m3 129,00 

3.4 Alvenaria  
3.4.1 Lalvenaria de vedação, 1 tijolo, bloco cerâmico 8 fu- i 

ros, e20cm m2 51,48 

3.5 Esquadrias Metálicas e Ferragens  
3.5.1 alçapão 0,60X0,60m 1 un 1,00 

4 Serviços Complementares 
4.1 arquibancada i 

4.1.1 tinta acrïlica para pisos - degraus m2 83,04 

r - 

1— 

ESTEDOCUMENTO Ê PARTE INTEGRANTE 
DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA T 

E SOMENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA D,^%"'  
REFERIDA CERTIDÃO. í 

ou '090,k—, L.J 10c
L' to Domingu~ 

CRA/SPIJfflR.i 

É o que consta nos arquivos desta Secretaria. 

Assis, 25 de junho de 2009. 

Departa 4nt nejamento e Projetos 

/ Rui CesarSpera 

e9  

/ 
/ 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento particular, as partes: Roberto Sérgio 
Cardoso Gonzalez Martins, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, devidamente inscrito 
junto ao CREA sob o n° 060.048.352.9, portador do CPF: 826.569.758-91 e do RG: 
4.513.661/SSP-sp com endereço profissional à Rua Brasil, 239, Centro, na cidade de 
Assis/SP, com telefone (18) 3325-1380 doravante denominada de CONTRATADA e 
ODAIR GERALDO NEGRÃO-EPP, devidamente inscrito no CNPJ: 09.513.655/0001-
38, com sede a Avenida Rui Barbosa n' 1.550, na cidade de Assis - SP, com telefone 
(18) 3321-3162, doravante denominado CONTRATANTE, tem justo e acertado entre 
si, contrato esse que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir expostas, atendendo 
intrinsecamente o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90, bem como o Código 
de Ética que disciplina a profissão do Engenheiro Civil. 

CLÁUSULA 12 
- o Contratante por este ato contrata os serviços profissionais da 

Contratada, que consistem em: 
• Prestar serviço de engenharia para a empresa e dirigir tecnicamente as obras, 

enquanto elas estiverem sendo executadas; 
• Fazer projetos e detalhamentos das obras quando houver a necessidade dos 

mesmos; 
• Acompanhamento das obras que estiverem em andamento, do início até o final 

do processo; 
• A jornada de trabalho do Contratado será de 03 (três) dias por semana, sendo nas 

segundas, quartas e sextas-feiras, no seguinte horário: das 08:00 às 12:00 horas. 

CLÁUSULA 22_  Pelos serviços acima elencados, o Contratante obriga-se a pagar à 

Contratada o valor de 06 (seis) salários mínimos por mês, onde será efetuado todo o 
dia 10 de cada mês, o reajuste acompanhará o aumento do salário mínimo de acordo 
com os gatilhos estipulados por lei. 

CLÁUSULA 3L 
- Em contraprestação aos préstimos contratos, o Contratante fica 

obrigado à: 
• Detalhar todos os itens para a obra á ser realizada; 
• Pagar os honorários nas datas acima avençadas, sob pena de rescisão contratual, 

insentando-se a contratada da responsabilidade técnica junto ao CREA, 
conferindo-lhe ainda o direito de perceber os valores contratados; 

• Atender prontamente todas as solicitações da Contratada, sob pena de 
isenção de responsabilidade da parte em que não for atendida, solicitação essas 
que serão registradas em um diário de obra, assinado por ambas as partes; 

• Não alterar o projeto, sem a anuência da Contratada, sob pena de isenção de 
responsabilidade técni 

,o,  
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ROBERTO SERG GONZALEZ MARTINS 
CONTRA] ADA 

Assis 26 de Outubro de 2017 

L— 
-2 

DO NEGRÃO-EPP 
TRATANTE 

SE L! 1 
athan Gian. Pe1"s- 

RG: 45.779.141-X 

.1 dJIÃE PRTESTO DE1ETRASE TITULOS DE ASSIS 
(18)3302-1597 - Fax: (18) 3302-1599 

7) 

1 COR hró •-:' ilhai"à :- fifeaR - 

NBHCu fe'.Ei -test- da verdad. 
17 R$1.l 

- ESCREVE RT E AUTORIZADO 

CONFERE COMAS 

Assis-SP.2jiJA' 
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9 GIULAIEZ ARTIS: 

CLÁUSULA 4 - A Contratada fica dispensada de recolher as taxas devidas ao 
CREA e a aprovação na Prefeitura, bem como as cópias de desenhos solicitados pela 

empresa, deixando assim a Contratante responsável pelos custos operacionais de 
todo o projeto que for vinculado ao trabalho da profissional. 

CLÁUSULA 5'  - Após a fase de cobertura, a Contratada estará disponível para 

acompanhar o Contratante na compra de materiais de acabamento, sendo certo que, 

acaso o Contratante deseje essa assessoria, serão acrescidos 01 (um) salário mínimo 
por mês, cujo pagamento deverá ser feito todo dia 10 (dez). 

CLÁUSULA 6 - O Contrato terá prazo de validade de 04 (quatro) anos, a contar da 
data de assinatura do mesmo. 
E por estarem assim, justos e contratados, os acima • alificados assinam o presente em 
03 (três) vias de igual teor, valor e forma, fazendo do por bom firme e na presença de 
02 (duas) testemunhas. 

Q
,

r j L;j: 



RESSAL VÁ: EMPREGA MENOR, A PARTI E ANOS, NA CONDIÇÃO DE 
APRENDIZ O. 

POR SER VERDADE ASSINO A PRJE,  

RIILDO NEGRÃO - EPP 
IR GERALDO NEGRÃO 

EMPRESA RIO 
RG: 28.215.4664 

O.G. rutor 
CNPJ: 09.513.655/0001- 38 - Inscri, Estadual: 189.174.741.119— Inscri. Municipal: 36803 

ASSIS 23 DE OUTUBRO DE 2018 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS. 
PROCESSO N°. 128/2018 
CONVITE N°. 01012018 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SER VIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATE 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMÓVEL PÚB 
MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EME 
JOÃO MENDES JUN!OR" 

DECLARAÇÃO 
A empresa ODAÍR GERALDO NEGRÃO-EPP local 

Barbosa, 1.550, Sala 02, PAVTO 0/, inscrita no GNPJ n°. 09.513.655/ 
pelo empresário Odair Geraldo Negrão no uso de suas atribuições 1 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório e auta, 
que está em situação regular perante o ministério do trabalho, 
do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição F 
inciso Vdo art. 27 da lei 8.666 de 21 de junho de l9 "'j es pela 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito a 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Rui 
tada 

presente, 
nas da lei, 

à observância 
s do disposto no 

ei n° 9.854, de 27 de 
o e noturno, perigoso ou 

NPJ: 09.513.655/0001-38— inscrf. Estadual: 189.174.741.119-- Inscri. Municipal: 36803 
Odaír Geraldo Negrão - EPP 

Avenida Rui Barbosa, 1550, sala 25, PA VTQ 01 —Centro —Assis/SP 
Te!.: (18) 3323-3162 e-mail: ognconstrutora@gmaiL  com 
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CNPJ: 09.513.655/0001-38 —Inscri. Estadual: 189.174.741.119 —Inscri. Municipal: 36803 

Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS. 

41. - comissão de Licitação. 
t Se;!wr: José Aparecido Fernandes (Prefeito Muni 

Processo: n'.12812018 
Convite: W°01012018 

Ref.: contratação de empresa para ref Tiiiade lações elétricas. 

Objeto: Contratação 
xecução de serviços 

di Insta 
Junior".  

fornecimento de materiais para 
em imóvel público municipal para 

étricas da EMEIF "Dr. JúJo Mendes 

101* da proposta para a execução da obra é de R$ 
15,12k1  95',2 enlo e  cinquenta  e um mil novecentos e noventa e cinco 
reai e cinco centavos,..  

CNPJ: 09.513.655/0001-38 —lr.scri. Estciduçi/, 139.174.741 119 —lnscri. Municipal: 36803 
Oduir Gemido Negrão EPP 

Avenida Rui Barbosa, 1.550. Saíu 25., PAVTO 01 •- centro - Assis/SP 
Te!.: (18) 3323-3162 e-mail: oqncorjslrutord@qrrirjil,com  



.G.N,.-Co nsto rutora 
NPJ: 09.513.655/0001-38 - Inscri. Estadual: 189.174 741.119 - Inscri. Municipal: 36803 

PLANILIIA ESTIMATIVA DE CUSTO 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
OBJETO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
LOCAL: EMEIF JOÃO MENDES JÚNIOR 
ENDEREÇO: PRAÇA SÃO PAULO, N°60 . CENTRO 

PU 'R OTAL 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNLD QUANT BD ) COM 

BDI 

1 Mobilização  
11 Locação de ontainer tipo alojamento arca mínima de 13,80 m2 um/mês 2 4., 00,0ó'. 625,00 1250,00 

Sub Total '. - 1250,00 

-. 
2 Instalações elétricas  

2.1 Infra-estrutura 
E1etrocalha lisa galvanizada a fogo IOC x 50 mm com acessorios 83 1 35,001 43,75 3631,25'  

2.1.2 Eletroduto galvanizado, médio de 2 - cm acessórios .• 'I0 40,00 50,00 1500,00 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade DN= 41' mm com 

2.1.3 acessórios " m ';. 723,00 7,00 8,75 6300,00 

Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoext: igtiível de 1 2) x mm, 
2 1.4 com acessórios (Alumunio pintura Brsri) '4. - 29300 8000 10000 2900000 

21.5  Corte de junta de dilatação com serra de disco diamartaoo para p ?'m 306,00 1000 1250 3825,00 
2 1 6 Concreto usinado fck = 300 Mpa m3 8,00 27000 337,50 270000 
2.1.7 Escavação manual em solo de 1'e  2 ca egorla em campo4 m3 33,00 3000 3750 1125,00 
2.1.8 Reaterro manual apiloado sem controle de com,,taç.o - m3 22,00 1000 12,50 275,00 

Sub Total 4835645 

3 Padrão Eti':ada 
AE 24 ABRIGO E ENTRADA DENRGIA . Te E)OM 

3.1 LEITURA VUL'FA1À .kRACAA AES EL PAULO 1,00. 2830,87 3538,59 3538,59 

32 Poste de concreto dL1lo 1' ii =I0m un 100 145099 181374 181374 
3,3 Eletroduto galvanizado, médi7\41f' cessóros 400 59,24 74,05 29620 

Suporte para 1 isoL.orde baixa t 'o un 1,00 19,28 24,10 24,10 
- 35Fita em aço in f!ei para poste de m x 19 mm, com fecho em aço m 7,00 7,55 9,44 66,06 

inoxidável 

3.6 Caixa de mediç-xternatip;M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropulo un 1,00 1116,71 1395,89 1395,89 

Dis untor em polar, térmico .c inagnetico fixos, tensão de 
3.7 ' , 415/690 • 175 A a 250 t un 1,00 647,51 809,39 809,39 

3.8 j soladort'o1dai.  ara baixa tensão .ie 76 x 79 mm un 1,00 20,92 26,15 26,15 
t abo de co b' exível de 95 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - 

3.9 . a emissãe fumaça e gases 24,00 53,08 66,35 1592,40 

Cau; -:  7. flexível de 50 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolaç.ão HEPR 90°C - 
3.10 s baixa erniso de fumaça e gases . - m 8,00 22,98 28,73 , 229,80 

3.11 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2. de 25 mm/ . m 5,00 12,54 15,68 78.38 
3.12 Haste de aa:nento de 518 x m un 3,00 '4,18 92,73 278,18 
3.13 Caixa de inspeção 5? , . un 1,00 42,59 53,2'- 53,24 

Sub Total , ' ' 10202,1.0 

NPJ: 09.513.555/0001-38.- Inscri. Estadual: 189  174.741.119 - Inscri. Municipal: 36803 
Odair Gemido Negrão EPP 

Avenida Rui Barbosa, 1.550, Sala 25, PA VTO 01 - centra - Assis/SP 
Tel.: (18)3323-3162 e-mail: ognconstiutora@gml-jil.com  



OqbGibN. construtora 
CNPJ: 09.513.655/0001-38- lnscri. Estadual: 189.174.741.119- Inscri. Municipal: 36803 

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
OBJETO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
LOCAL: EMEIF JOÃO MENDES JÚNIOR 
ENDEREÇO: PRAÇA SÃO PAULO, N°60- CENTRO  

'1ITAL 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. 1 BD .. .J' .) COM sem ED1%, BDI 

4 Quadros 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN 118 Bolt-on -  

4.1 150 A - sem componentes un -1
d 1,44 514,30 1028,60 

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN 124 Bolt-on - 
4.2 150 A - sem componentes un , 4.6,20 582,75 582,75 

Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN 124 Bolt-on - 
150 A - sem componentes 522,53 653,16 653,16 

Sub Total _ 2264,51 

5 Componentes 
5.1 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa 13,00 25,00 31,25 406,25 
5.2 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj 5,00 1.5 00 18,75 93,75'  
5.3 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 3,00 25,00 31,25 93,75 
5.4 Conjunto 2 tomadas 2P4T de 10 A, completo cj 30,00 2.0,00 25,30 750,00 

Tomada simples 2P+T de 20 A 250 V com rabicho ç12 25 ,inm2 x 1 mm, i a 
5.5 canaieta aparente uri 133,00 W,00 25 DO 3325,00 

56 Tomada de analeta/perflado universal 2P+ a1xtampa un IC 00 24 '0 25,00 47500 
5.7 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomad.,P+T de 10 £1' o un 27,00 20.00 25,00 675,00 

58 Sistema debarramentob1indado> 100 A tri co barra cj 600 17411 217,6.- 130583 

5.9 Barramento de cobre nu Kg 6,00 47,694 59,61 68 
5.10 Disjuntor termomagnético, bipolar , 80V, corr lOA até 50 A un 47,00 81,56 101,95 4791,65 
5.11 Disjuntor termomagneticot11— 20 V corrente de lO A ate SOA un 500 10364 129 647,75.  

Disjuntor em caixa moldada '1 magnético fixos tensão de 
isolamento 480/690 V, de 70 A ;5O À un 1,00 419,92 524,90; 524,90 

W' Dispositivo difl residual de i."X 30mA -4 polos 2,00 171,12; 213,90 427,80 
5.14 Dispositivo di 4encia1 r dual de .3 A x 30 mA 4 pólos un 300 256,7 77025 

Supressor des 'om • F .`''-Terra, In >ou=20kA lmax de surto deSO 
5.15 . 15,00 138,44 173,0 2595,75 a até oui un 

Su i ressor de surt ,- Neutro-Terra, in > ou = 20 kA, Ima;t de surto de 
5.16 A 5,00 159,19 198,99 994,94.  '•' un 
5.17v desivo 'co, i; ão regulamentado, para sinalização de incênd:o un 5.00 14,37 17,9 89,81 

uminária p: uni.dde centralizada de sobrepor completa com lâmpada 
5.18 escent pai.ta de 15 W un 9 OU '-':^),00 112,50 1012 50 

Lu ". ,j. ondadf '.t.0 por com refletor ri aluminio jattado e difusor em 
5.19 vidro para IãnÀvada ne1áticode 70/ISCW un l'.00 140.00 175,OC 192.5,00 

Sub Total 21262,60 

6 Cabos 
6.1 Cabo de cobre de 1,5 mm2, isolamento 750 V.. isolação em PVC 70C rn 3417,00 1,60 2,00 6834,00 
6.2 _Cabo de cobre de 2,5 rum2, isolamento 750 V - isolação em PVC 70'C m 6794,00 1,90 2,38 16135,75. 

NPJ: 09.513.655/0001-38 -  lncri. Estadual: 189.174.741.119- Inscri. Municipal: 36803 
Ode! r Geraldo Negrão - EPP 

Avenida Rui Barbosa, 1.550, 5a'a 25, PAVTO 01 ._ Centro - Assis/SP 
Tel.: (18)3323-3162 e-mail: ognconstrutoragmail.com  
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PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
OBJETO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LOCAL: EMEIF JOÃO MENDES JÚNIOR 
ENDEREÇO PRAÇA SÃO PAULO, N°60- CENTRO 

1TAL 
,ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT BD ) COM 

sem BD  BDI 

6.3 Cabo de cobre de 4 mm', isolamento 750 V - i3o1açãc' em PVC 70°C m 106,00 4,4C 466,40 

64 Cabo de cobre de 6~2 isolamento 0,611 kV iohção em PVC 70°C m 5 U 450 5,63 1265,63 
Cabo de cobre flexível de 10 mm' isolament., 06/1 kV isolação HFPR 90°C 

6.5 baixa emissão de fumaça e gases m 1' 7,50 1110,00 

Cabo de cobre flexível de 16 mm', isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C -
1 

6.6 baixa emissão de fumaça e gases m 00 )NO,00 12,50 2812,50 

.

Cabo de cobre flexível de 50 mm', isolamento 0,l 1 kV - isolação HEFR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e' gases .. .'m 'O.. 22,00 27,50 2475,00 

Cabo de cobre flexível de 70 mm', isolamento 0,6/1 kV - isolação HEFR 90' ... 
6.8 baixa emissão de fumaça e gases (fases) .. '. 136,00 40,00 50,00 6800,00 

Sub Total ' 37899928 

7 Remoção ' 
7.1 Remoção de disjuntor termomagnetico un 3600 t, 00 7 50 27000 

7.2 Remoção de aparelho de iluminação ou proje cr fixo em te..jsd çâreNe un 217,00 8,00 10,00 2170,00 

7.3 Remoção de fundo de quadro de distribuição u caixa d un 5,00 25,00' 31,25-., 156,25 

7.4 Remoção de condutor embutido diâmetro ex.4 tté 6,kbm ' m , 2600,00 ,00 1,25 3250,00 

7.5 Remoção de condutor embutido diâmetro e rnc' acima '',4N54,0 m 980,00 2,00 2,50 2450,00 

7.6 Remoção de interruptores, tomadas, botão de. painha o ;'igaEra un 126,00 8,00 10,00 1260,00 

7.7 Remoção de caixa de entrada de - . ia padrãt enc, omp1eta un 1,00 100,00 125,00 125,00 
54 .................................. 

Sub Total .:. "' 9681925 

8 Recolocação 

•

Recolocação de aparelhos de ilu ' ão oti's:jetores fixos em teto, piso ou 
parede un 21700 1000 1250 271250 

Sub Total .. 2712,50 

9 Instalações do ramen 

9.1 cobre nu tct' ole classe 2 de 5 mm' m 153,00 2000 25,00 3825,00 
ft 

9.2 N abo de, e nu, mpera mole, classe 2, de. 35 mm' . m 96,00 15,00 18,75 ' 1800,00 

93 abo de co. nu pera mole classe 2 de 25 mm' m 333,00 12.00 1500 499500 

94 ' te de ate ento de 5/8 x 2,40 m - un 1600 63, 00 81,25 1300,00 

9.5 C o enda em latão para cabo de ate 50 mn2 com 4 parafusos un 12,00 1,94 23,68 284,10 
Solda exó ermica conexão cabo-cabo horizonial em T. bitola do cabo de 16- 

9.6 l6mm' a 50-35mm', 70-35mm' e 95-35mm2 un 14,00 21,08 265351 368,90 

9Conector em latão estanhado para cabos de 1€ a 50mm' e vergalhões até 3/8 un 3,00 24,06 30,081 90,23 

9.8 Caixa de inspeção suspensa un 2,00 42,59 53,24 106,48 

9.9 Conector olha] cabo/haste de 3/4' un 4,00, 6,55 8,19 32,75 

CNPJ: 09.513.655/0001-38 -Inscri. Estadual: 139.174.741.119 -Inscri. Municipal: 36803 
Odair Geraldo Negrão - EPP 

Avenida Rui Barbosa, 1.550, Sala 25, PAVTO 01 - Centro - Assis/SP 
Te!.: (18) 3323-3162 e-mail: onconstrutoragmai!.com 
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PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 
OBJETO: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
LOCAL: EMEIF JOÃO MENDES JÚNIOR 
ENDEREÇO: PRAÇA SÃO PAULO, N'60 — CENTRO -

- TAL 
ITE 1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT P U (R BO ) COM 

sem
. BDI 

Caixa de equalização de embutir em açc com barramento, de 200 x 200mm e
1 

9.10 tampa 1,00 244,i. 'a,09 305,09 

9.11 Captor tipo terminal aéreo,h= 300 mm ,,-m aluir n'o un 1 57 1446 535 11 
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou d ..abo de cobre nu com base 

9.12 ondulada -.
un 38,i 0,70 13,38 508,25 

Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou d• cabo de cobre nu, com base plana' 1', 10,86 13,58 162,90 

Isolador g'ilvar'ii 1 t o . ra reforçark com chapa de encosto m $ 11 60 14,50 435 00 -1• 

9.15 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 0 mm, (2), inclusive conexões "-. 96,00 30,00 37,50 3600,00 

Adesivo vinílico, padrão regulamentado. para si'alização de incêndio (Ado 
9.16 aviso de perigo de eletricidade)

1 00 14 37 7 96 17 96 

Sub Total 18366976 

1 TOTAL : 1 1 $ 151.995,25 

OG.N Cohstrutora 
NPJ: 09.513.655/0001-38 - lnscrí Estaduc,: 189.174 :741.119 - Inscri. Municipal: 36803 
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0 6 iN construtora 
CNPJ: 09.513.655/000138 - Inscri. Estadual: 189.174:741.119 - Inscri. Municipal: 36803 

Á 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 

DAIR GERALMO NEGRÃO -EPP 
ODAIR GERALDO NEGRÃO 

EMPRESÁRIO 
RG: 28.215.466-8 

OBRA: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS 
UNIDADE: EMIEW JOÃO MENDES JLJNIOR 
LOCAL: PRAÇA SÃO PAULO, 60 - CENTRO 
ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS M 

1 mobilização R$ 1.000,00 80,00% R 250,00 R$ 1.250,00 
2 instalações elétricas R$ 29.013,75 60,00% R$ 19.342,50 40,0P 3I,'' R$ 48.356,25 
3 padrão entrada R$ 3.060,63 30,00% R$ 7.141,47 R$10.202,10 
4 quadros 679,35 30,00% R$ 1.585,16 704. R$2.264,51 
5 componentes R 9.568.17 45,00% R$ 11.694,4 55,00 13,99% R$21.262,60 

cabos R.$ 18.949,64 50,00% R$ 18.94Ø4 00% .;4,93% R$37.899,28 1-. 
remoção R$ 3.872,50 40,00% R$ 575 614: 6,37% R$9.681,25 

8 recolocação 542,50 20,00% R$17 80,00% 1,78% $2.712,50 
9 instalações de aterramento R 7.346,70 40,00% R$ .020, ' )0,00% 1189' R$ 3.366,76 

- R 151.995,25 
TOTAL % MENSAL 4,11% - 4 1,00% 51-2 
TOTAL MENSAL R$ 74.033,25 . i-i-962 II 

R$ 7403325 1 15,25 

o 

CNP): 09.513.655/0001-38 - Inscri Estadual: 1&9.1 74.741.119 - Inscri. Municipal: 36803 
Odair Geraldo Negrão EPP 

Avenida Rui Barbosa, 1.550, Sala 25, PA VTO 01 Centro —Assis/SP 
Te!.: (18) 3323-3162 e-mail: ogicostrutoraÇwgmail. com  
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CNPJ: 09.513.655/0001-38 - Inscri. Estaduai 189.174.741.119 — Inscri. Municipal: .6803 
0dcirGeraldo Negrão - EPP 

Avenida Rui Barbas a, 1.550, Sala 25, PAVTO 01 - Centro —  Assis/SP 
Te!.: (18) 3323-3162 e-moi!: ognconstrutoragrnai/. com 

MANILHA DE COMPOSJÇÀO DO BDI 

Tipo de obra: Reforma de instalações Elétricas 

ITEM COMPONENTE 1° Quartil
Mediana 30 Quartil ADOTADO UACXÍ 

Administração Central 3,00% 4.00% 550% 53% 
0 

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 00% OK 

Risco 0.97% 1,27% 127%\1. OK 

Despesas Financeiras 0,59117c 1,2317o
70 

I39% OK 

Lucro 6,16% 1 7,40% ?8,96. 8-96% OK 

Tributos (PIS, COFINS e 
Conforme legisla 

ISSN)
. frol'~~zffi&/ 7.15% 

Construção de cdifkios 20,34 22,12 Í) 25.00% (*) 200% 

(1+ AC+S+R + 1 + DFÈ~is 
BDI=

- 

4) Foi publicada, en 19/07/2013, a Lei rir. 12.844/2013, 

Onde: -tteranao os setores .a serem beneficiados com o regime 

AC: taxa de administra 
.1e desoneração da folha d' pagamento. Para empresas 

G: taxa de antias;

do setor da Construção üvfIdevec ser acrescentado; 2 
5: taxa d seguros; .-. / % no item "Tributos". A desonerç recai sobre a 
R: taxa de ris empresa, e no sobre o tipo de obra portanto deve-se 

considerar qual a cIassificaco da empresa conforme seu 

DF: taxa dspe ancjs;
çontratc social e ativijade de maior -enda. 

1: taxa de o/r- un- ao; 
1: taxa de in 2 cia d- •'pDstcs (P15, COFINS, ISS). 

- 1 

B É^& JADO = 25,00% OK 

OB E: ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

EMEI ' joÃo MENDES JUNIOR 

ENDEREÇO: RAÇA SÃO PAULO, 60- CENTRO 

f) 



nstrutora O.G. 
CNPJ: 09.513.655/0001-38 - Inscri. Estadial: 189,174,741.119 - Inscri. Municipal: 36803 

Condições gerais: 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

O prazo Máximo de execução da obra é de 60(sessenta) dias 
salvo ocorrência de força maior plenamente jusljficada 

A condição de pagamento será conforme edital 

Demais condições: edital 

Assis 23 iO &bro 'e 2018 

LDO NEGRÃO - EFP 
GERALDO NEGRÃO 

.EMPRESARIO 
RG: 28.215.466-8 

CNPJ: 09.513.655/0001-38 In5cri. Estadual: 189.174.741.119— Inscri. Municipal: 36803 
Odair Geraldo Negrão - EPP 

Avenida Rui Barbosa, 1.550. Sala 25, PA VTD 01 Centro Assis/SP 
TeL (18) 3323-3162 e-mail: ognconstrutora(iy)gmqil.com  
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Construtora 

HABILITAÇÃO 

1• - 

¼. 

Rod.Eng. Helder de Sá km 502 + 128 mt - Pedrinhas Paulista - SP - CEP 19865-000 
Contatos (1813375-146113375-1067 1 (18) 99739-1511199679-1512  
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS 
PEORINHASPAUIjSTA-SP / 

COMARCA DE MARACAI SP - ESTADO DE SÃO PAULO 
TABELIÃO E REGISTRADOR OIOVAN LÓS COUTINI-lO MENDES 

4 

LIVRO 004 - FLS. 140/142 
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE SAN PIO 
CONSTRUTORA-EIRELI OUTORGA NA 
FORMA ABAIXO: 

S A 18 A M quantos este público instrumento 
de procuração bastante virem, que aos vinte e sete (27) dias do mês de julho (07) 
do ano de dois mil e dezoito (2018), nesta cidade, distrito, município de 
PEDRINHAS PAULISTA, comarca de Maracaí, Estado de São Paulo, neste 
Tabelionato de Notas, perante mim TABELIÃO, compareceram como 
OUTORGANTE: SAN .JQ  CONSTRUTORA-EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.871.864/0001-03, com sede na Chácara 
Esmeralda, SP 266-Rodovia Helder de Sá-Trecho SP 333-Cruzália-Km 502 + 128 
metros, bairro Rural, neste Município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, 
com seu Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-
ElRELI por transformação de sociedade, datado de 30 de abril de 2013, 
devidamente registrado em data de 14 de maio de 2013, na JUCESP - Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob n° 3560005430-5, alteração contratual, 
datada de 27 de maio de 2013, devidamente registrada em 31 de maio de 2013, na 

• JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n° 149.358/13-1, e última 
alteração contratual datada de 9 de junho de 2014, devidamente registrada na 
JUCESP sob n° 233.928/14-5, cujas cópias ficam arquivadas na pasta 'Atos 
Constitutivos de Pessoas Jurídicas" n° 02, às fis. 110 a 112 acompanhadas da 
Ficha Cadastral Simplificada emitida em 25 de julho de 2018, obtida através do 
endereço eletrônico https://www.iucesponline.sp.qov.br, código de autenticidade 
104042401; neste ato representada por seu Titular e Administrador ADRIANO 
GIUSEPPE LECCE, brasileiro, empresário, divorciado, nos termos da certidão de 
casamento com respectiva averbação de divórcio, expedida aos quinze (15) dias 
do mês de agosto (08) de dois mil e dezésseis (2016) pelo Oficial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais de Avaré, Estado de São Paulo, matricula n° 
114561.01.55.1990.2.00024,201.0005374.01 natural da cidade de Cruzália, 
Estado de Estado de São Paulo, onde nsceu aos dois (02) dias do mês de janeiro 
(01) do ano de um mil novecentos e sessenta e cinco (1965), filho de Nicola Lecce 
e Ida Pignataro Lecce, portador da Cédula de Identidade Civil RG n° 13.480.236-6 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n°  075.122.068-01, residente e domiciliado na 
Rua Assis, n° 61, Centro, na cidade de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo. A 
presente reconhecida como a própria de que trato em face dos documentos de 
identidade apresentados, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. E, 
perante mim, pela outorgante acima qualificada, foi dito que através deste 
instrumento e melhor forma de direito, nomeia e constitui como seus bastantes 
procuradores: ADRIANA VALERIA DE FREITAS MATIOLI, brasileira, viúva, 
diretora administrativa, natural da cidade de Assis, Estado de São Paulo, onde 
nasceu aos dezesseis (16) dias do mês de fevereiro (02) do ano de um mil 
novecentos e sessenta e sete (1967), filha de Oscar de Freitas e Vilna Bergamasco 
de Freitas, portadora da Cédula de Identidade RG: n.° 7.041.505-4, SSPIPR, 
inscrito no CPF/MF sob n.°  076.141.748-60, residente e domiciliado na rua Minas 
Gerais, n.° 148, nesta cidade de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo; LUIGI 

' cr1URM 
ASNO  ON~I DAS pbw,13  w9  

nOO ESTO' 
, 61çi' i i fihi III rirmi 1111  níria III 

Lei LEO:  

CiVIL SEsss fl 
Rua Pietro Kaschetto 138 E PDRIf*lA5 

fl}VAWI I'íf iI1ITIWn L1I -  Tà 

usr '1911012018 R$ 3,52 11 
-utentico a presene cópia reprrfi 

aresetado, do que d 

GI1E-8OHçLs TOTTI': - 

:Vjd Sojet c oSe1odQ Rtic'ç. 
- . 

fl()TC)  brasileiro solteiro, maior, capaz, auxiliar administrativo, natural da cidade 
0 9fl&OtO&t.tPj 

..............................
1  

RUA METRO MASCIUE1TO 138 E -CENTRO 

IS E TAEt 110. E WQTAPEORINIIAS PAULISTA SP CEP: 1198155-000 
FONE-: 113.33751433 

srWs - 

E REGISTRADOR 
1---- . 

L.1

IÍ 



REPUBLICA FED• RATIV BRASIL 
Està'do de São Paúio 

$»e Cruzália, Estado de São Paulo, onde nasceu aos sete (07) dias do mês de 
'\ fevereiro (02) do ano de um mil novecentos e sessenta e quatro (1964), filho de 

Rocco Doto e Augusta Ortoncelli Doto, portador da Cédula de Identidade RG: n.°  
11.135.738-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.° 056.591.578-90, residenté e 
domiciliado na Avenida Brasil n.° 1796, Centro, nesta cidade de Pedrinhas 
Paulista, Estado de São Paulo; e LU1ZA BIANCO, brasileira, divorciada, assistente 
administrativo, natural da cidade de Assis, Estado de São Paulo, onde nasceu aos 
quatorze (14) dias do mês de agosto (08) do ano de um mil novecentos e oitenta 
(1980), filha de Luigi Biancoe Iraci Bianco, portadora da Cédula de Identidade RG: 
n.° 33.025.509, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.0 ,274.348.738-09, residente e 
domiciliada na Rua Rio Pedrinhas n.° 205, Centro, nesta cidade de Pedrinhas 
Paulista, Estado de São Paulo; a quem cónfere os poderes da cláusula "ad 
negotia" para tratar de assuntos do interess&da Outorgante, para o fim especial 
de: A) representá-la junto ao BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, de qualquer localidade da federação, podendo, para tanto, dito 
procurador: movimentar a conta corrente, realizando quaisquer operações 
bancárias que se façam necessárias e podendo, inclusive, encerrar as contas; 
receber,, passar recibo e dar quitação; emitir e assinar cheques; solicitar saldos e 
extratos; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; requisitar e retirar cartão 
eletrônico e talão de cheques; movimentar conta corrente com cartão eletrônico; 
efetuar autorizações de débitos, transferências e pagamentos, exceto por meio 
eletrônico; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear 
senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar saques - poupanças; solicitar 
saldos/extratos de investimentos; emitir comprovantes; encerrar contas de 
depósitos, assinar cartas dê anuências. Os poderes contidos neste item "A" serão 
exercidos exclusivamenté pela procuradora ADRIANA VALERIA DÈ FREITAS 
MATIOLI, acima qualificada; B) comprar, vender ou permutar ou por qualquer outra 
forma ou título adquirir ou alienar, pelo preço e condições que convencionar 
qualquer veículo; podendo para tanto requerer, alegar e assinar o que preciso for, 
assinar e preencher formulários ou requerimento, pagar taxas, apresentar 
documentos, emplacar e licenciar o veículo, requerer 2a  Via do Recibo, assinando-
o, receber e dar quitação, assinar o Certificado de Registro de Veículo, onde 
necessário for, apresentando as documentações que se fizerem necessárias, 
dando quitação, assinando recibos, representá-la diante das repartições públicas 
federais, estaduais e municipais, tabelionatos e DETRAN. Os poderes contidos 
neste item "B" serão exercidos exclusivamente pelo .procurador LUIGI DOTO, 
acima qualificado; e C) representá-la em licitações públicas, podendo assinar 
declarações, certidões, propostas, contratos, requerimento, notificações e ofícios; 
representá-la perante pessoas físicas, associações, sociedades, empresárias ou 
não, e demais pessoas jurídicas de direito privado, órgãos e repartições públicas 
Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, fundações mantidas e instituidas 
pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 
pessoas jurídicas de direito público interno, especialmente junto à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, Secretarias da Fazenda Estadual e respectivos Postos 
Fiscais, INSS - instituto Nacional do Seguro Social, Prefeituras e Câmaras 
Municipais, EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, companhias e 
abastecimento de água e esgoto, dentre elas a SABESP, companhias de telefonia 
fixa e móvel, dentre elas a Vivo/Telefônica, companhias ou empresas de 
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURÀTSE TABELIÃO DE NOTAS 
PEDRINHASPAUUSTA - SP 

, COMARCADE MARACAI SPESTADOOE sÃO PAULO 
d TABELIÃO E REGISTRADOR GIOVI LOSI COUTINHO MENDES 

I 

ÍSP  co 
 's siõ;j;' —i— 

distribuição de energia elétrica, dentre elas a Vale Paranapanema,

, 

eA` Trabalho e sindicatos, os Oficiais de Registro de Imóveis, os Tabeliães de Notato, 4-'ki 
de Protesto de Letras e Títulos, e onde mais preciso for e com esta se apresentar, ' 

tudo requerendo, assinando e retirando. Os poderes contidos neste item "Cl' se'rão 
exercidos por todos os procuradores podendo cada procurador agir 
isoladamente, independentemente da ordem de nomeação; enfim, praticar todos 
os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato, vedado o 
substabelecimento, Este mandato é instituído pelo prazo de três (03) anos, a 
contar desta data. Assim disse, do que dou fé, e pediu este instrumento, que 
sendo feito e lido em voz alta, achou conforme outorga, aceita e assina, sendo 
dispensável a presença e assinaturas de testemunhas instrumentá rias, como 
autoriza o R. provimento 58/89 da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. 
Assinando, Emolumentos - Tabelião: R$ 130,74; Estado: R$ 37,15; IPESP: R$ 
25,42; Município: R$ 6,53; Ministério Público: R$ 627; Registro Civil: R$ 6,88; 

(Tribunal de Justiça: R$ 6,97; Santa Casa: R$ 131; Total: R$ 223,27. Guia n° 30, 
do que dou é.'\Eu1  (a.) GIOVANI LOSI COIJTINHO MENDES, Tabelião, a lavrei, 
subscrevo e ass(no ao final. Pedrinhas Paulista, 27 de julho de 2018. (a.) SAN PIO 
CONSTRiTORP EIRELLI (ADRIANO G1USEPPE LECCE). Devidamente selada 
por ve.a. 

— 
NADA MAIS, dou fé. Trasladada em seguida. Eu, 

(GISELE GONÇALVES TOTTI), Escrevente Substituta, 
digitei, conferi, s •screvi e assino em público e raso. 
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Prefeitura Muniqipal de Assis 
Paço Municipal pfa "Jud.th de Oliveira Garcez" 

r 
J j 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

Certifico que a empresa SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI - EPP - 

CNPJ n° 11.871.864/0001-03, 1. E. no 755.001.404.il'1, estabelecida na Rua Rod. 

266, Engenheiro Helder de Sá / SP 333 - CEP;. 19865-000, na cidade de 

PREDRINI-IAS PAULISTA (SP), acha-se cadastrada nesta PREFEITURA sob 

número * 871 * com validade até 26 de abril de 2019. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CAPITAL: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).  

FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE PARA: Construção civil, incorporação, 
lotearnento, projetos de obras, saneamento, terra$lenagem e pavimentação 
asfáltica ********************************************************* 

PROCURADORES CREDENCIADOS:. 

VENCIMENTOS: 

Certificado emitido após cumprimento, pela empresa, 
a3 1  da Lei n.°  8.666/93. 
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JUCESP PROTOCOLO 
0.575.0971164 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAt. DE E1V1,PREISA IN DIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI 

SAN PIO CONSTRUTORA EIREU 

CNPJ:41.871.864/0001-03 

~MIL,
hciiie-t 1  138 E - 'ETiRlllW 1STÁ/S. -5) 37ii4 
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ADRIANO GIUSEPPE LECCE, brasileiro, separado, nascido no dia 02 de janeiro de 1965, 

Engenheiro Civil, CPF sob n9  075.122.068-01, RG sob n2  13.480.236-6 SSP-SP, residente 

a Rua Assis, n2  61 ,centro, na cidade de Pedrinhas Paulista, Estado de São Pauto, CEP 

19865-000, Titular da empresa Individual de Responsabilidade Limitada —EIRELI, SAN 

PIO CONSTRUTORA EIRELI, localizada a Chacara Esmeralda SP 266-Rodovia Helder de 

Sá-Trecho SP 333-Cruzália-Km 502 + 128 Metros, bairro Rural, na cidade de Pedrinhas 

Paulista, Estado de São Pauto, CEP.19855-000, registrada na Junta Comercial do Estado 

de São Paulo sob a NIRE n2  3560005430-5 em 14/05/2013, inscrita no CNPJ sob 

n 911.871.864/0001-03,ultima alteração protocolo n2  015.357/16-5 em 25/01/2016, 

resolve alterar e incluir o referido Ato Constitutivo de Empresa Individual de 

Responsabilidade Umit3da-EIRELI, conforme clausulas,  a seguir: 

Clausula 2 -Altera o Capital social da empresa de R$500.000,00(Quiiihentos Mil Reaisj 

para R$800.000,00(0itocentos Mil Reais). totalmente integralizadas neste ato em 

moeda corrente do páis. 

Paraçj raTo Únio:-A resporisahüídacle do titular é limitada ao capital 

integratizado. 

Em face das a!terições e inclusões acima, consolida-se o contrato soc ial, rios 
termos da Lei n 10.406/2002, mediante as condições e c!ãusulas seguintes: 

:• 
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EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONJPJDADE LIMITADA 
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ADRIANO GIUSEPPE LECCE, brasileiro, separado, nascido em 02/01/1965, Engenheiro 

Civil, portador da Cédula de Identidade RG 13.480.236-6, SSP SP, cadastrado no CPF 

sob n2  075.122.068-01, , residente e domiciliado a Rua Assis, ri 61, bairro Centro, no 

município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, CEP 19865-000, constitui urna 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas: 

12  A empresa girará sob o nome empresarial, SAN PIO COSTflUTORA-ElRELl, e terá 

sede e domicilio na Chacara Esmeralda-,SP 266-Rodovia Helder de Sá-Trecho SP 333-

Cruzália-Km 502 + 128 metros, bairro Rural., no Município de Pedrinhas Paulista, 

Estado de São Paulo, CEP 19865-000. 

22  O capital será de R$ 800.000,00(Oitocentos Mil Reais), totalmente integraUzado 

neste ato em moeda corrente do País. 

Parágrafo único - a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. 

32  O objeto será de CONSTRUÇÃO CIVIL, INCORPORAÇÃO, LOTEAMENTO, 
PROJETOS DE OBRAS, SAN EAPJiENTO, TERRAPLENAGEM E 
PAVIWÍENTAÇÃO ASFÁLTICA. 

4 A empresa iniciou suas atividades em 13/04/2010 e seu prazo de duração é 

ind eterm i nado. 

5 2  A administração da empresa será exercida por ADR1Ar0 GÚSEPPE LECCE, com os 

poderes e atribuições de administrador titular. 

SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI 

CN Pi :-11.87L864/000i-03 
- ::.................- ... 

eu1e. rIAIiI.S%TA FPU%Ifl tt 7 ) 
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RE1STRAÜR, 

62  O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 31 de dezembro de cada ano 

será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, 

cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados. 

79  Declaro que não possuo nenhuma dessa modalidade registrada. 



Cli, 

-ADRIANO GfUSEPP LECCE 
• 3CESp 
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82 O Administrador declara, sob as penas de lei, de que não está, impedido de exercer 

a administração da sociedadoorTei especi;ou em v.itude de condenação criminal, 

ou por se encontrar sob os efitos ela,; je:n que JeGie,:ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; ou por crime fatimentar , de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de ees da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública, ou a propriedade.(at.i.Gii,g 12, /2002). 

Pedrinhas Paulista, 06 de junho de 2016. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

  

     

 

Emitido no dia 10/0712018 às 07:24:01 (data e hora de Brasília). 

   

   

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 11.871.86410001-03 
MATRIZ CADASTRAL

26/0412010 

NOME EMPRESARIAL 
SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI 

rrTuLo DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
SAN PIO EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
41.20.440 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.13-4O0 - Obras de terraplenagem 
42.13.8.00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
Irrigação 
42.99-5-99 - Outras obras de enenhana civil não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (do Natureza Empresári 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
ROD CHAC ESMERALDA-SP266-ROD. HELDER DE SA- S/N KM 502+ 128 METROS 
TRECHO SP 333- 

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 
19.865.000 DDDD PEDRINHAS PAULISTA SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
SANPIO.LICITACAOHOTMAIL.COM (18) 3375-1461 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
P AMA 26/04/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL A1&A.kA 

Página: III 

    



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 11.871.864/0001-03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:03:41 do dia 28/09/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 27/03/2019. 
Código de controle da certidão: 135IF.4668.9EFF89613 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

o 



     PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

 

 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 11871864 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 19955312 

Data e hora da emissão 09/10/2018 10:49:24 

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http:llwww.dividaat)va.pgespgovbr 

Folha 1 de 1, 

(hora de Brasília) 



Maschietto, l25 
(18) 3375-90o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA. SP 
Eshido de São Paulo 

CNPJ -  64.614.a81/000i-81 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS. 

CERTIDÃO NEGATIVA-- DE DÉØÍÍOS N° 325' 12018 

Interessado (a): ADRIANO 'G±USÊPPE LECCE 
Finalidade' DEVIDOS FINS 
Protocolo n°...: , 

Data-Entrada: 11/1/2018 

Contribuinte 1 SAN PiO COSTRUTOBAEIRELI-EPP 
Número do cadastro: 645,-O  

Endereço' Chaca Esmeralda '.266 
'Bairrà - Engenheiro Elder de Sã 

'CNPJ/INSCR'.EST 11.871.864!0001-03 755001404111 
Cep/Cidade'/UF 19865-000 'PEDRINFIAS PAULISTA SP •  

C E R TI 'F 1 C A, para os fins,  requeridos, quê revendo o Cadastro, Mobiliário 

Municipal, r)ele verificou 'constar que à contribuinte açirná encontra-se. QUITE .para com 

esta municipali'dade em r.èlaçào aos Impostos Sobre Serviços e Licença de Localização e 

Funcionamento.' C E R T 1 F 1 C A, ainda, nâo. constar em nome desta-empresa 
 . 
.' lançamento 

de imóvel no Cadastro.Fiscal Imobi1iárid desta. Prefeitura, parafias de tributação, até 

a presente data. 

Fica ressalvado,. nó entanto,' o direito que cabe de lançar e cobrar os 

tributos que por ventura sejam apurados após. esta data. 

Por ser expressão da verdade, dá fé e firma sob responsabilidade de*  seu Cargo. 

Pedrinhas Paulista,' 1! de Outubro de 2018 

V A L I A D.E 16/11120.18 : 

^14 wuim +ura Municjpa1 de Pedrj'nhas Paulista '- Rua Pietro 
nhas Paulista •-FP - C1P 19 0- --Fone/Fax  

w.
GOiv bStjtUtO - - 

":'i "-1 '::;1'(' ' 

T1H 

 

MISTA 324110. utwEico p nte,..cÔpi' rprnráfcc' u o Lt - -'-. 

' 5ç 
lio icd —1 U.  

1Jsce' SU 

', .., , ',  

I3 DEC ELSTRi UI1 DAS PESSOAS NATuRAl E TABE1t OE NOTAS!  
c Ri,4ietro P1aschtto ' 84 714 

ItYJAI ]1S1 t'DII11HQ ffEIDE' TAEL " 1SJD1DR i 

Funciánárjo:' ROBSON RODRIGUES. DIAS', •LIVEI 



.IMPRIMIR  VOLTAR . 

CAIJ.A 
CAIXA ECONMCA iEDEL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição., 11871864/0001-03 

Razão Social: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI EPP 

Nome Fdntasla: SAN PIO 

Endereço: ROD CHAC ESMERALDA SP 266 ROL) HELDER DE SA TRECHO SP 333 SN KM 502 
128 MTS f DDDD / PEDRINHAS PAULISTA / SP 119865-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes o contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o 
FGTS. 

Validade: 05/10/2018 a 03/11/2018 

Certificação Número: 2018100503231044743580 

Informação obtida em 09/10/2018, às 10:48:35. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.calxa.gov.br  



Pàgina i de 

PODER JUDICIÁRIO 
-JUSIIÇA DO TRABAL1i0 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TPABALI4ISTAS 

Nome: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.871.864/0001-03 

Certidão n°: 150962692/2018 
Expedição: 29/05/2018, às 10:16:08 
Validade: 24/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. - 

Certifica — se que SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o ri0  

11.871.864/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base rio art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei ri0  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa ri°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão sãõ de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO XMPORTNTE 

Dd Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplerites perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

  

crti:.t, 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONALDE, ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO.-'CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão: CI- 1840122/2018 •Válida até: 31/12/2018 

Processo (Slpro); F-00174812010 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, 

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos 

termos da Lei no 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa 

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em 

*débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito 

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos 

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais neta contidos, após a data de sua expedição. 

Razão Social: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI EPP 

CNP): 11:871.864/0001-03 

Endereço: Chácara ESMERALDA, SP 266 - ROD. HELDER DE SÁ - TRECHO SP333 - CRUZÁLIA - 
KM502 + 128 METROS 
RURAL 
19865-000 - Pedrinhas Paulista - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0908067 Data do registro: 01/06/2010 

Capital Social: R$ *****************8QO.O0O,OO reais 

Observação: 

Sem restrições 

*Objetivo Social: 
Construção Civil, Incorporação, Loteamento, Projetos de Obras, Saneamento, Terraplenagem e 
Pavimentação AsfálticaS 

Responsável(is) Técnico(s): 
Nome: ADRIANO GIUSEPPE LECCE 

Título(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem cio Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0601812938 

Pagina: 1 de 2 

 



SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação di Certidão: Cl - 1840122/2018 Página 2/2 

Registro Nacional; 260261.0852 . V  

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 01/06/2010 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou Infração em nome da 

empresa e/ou pró fissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer 

alterações em seus dados acima descrítos 

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sjeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.çr9sporJJ,'c 

Código de controle da certidão: e1e2752a-f07d-4812-aff9-c11f9848d59a. 

Situação cadastral extraída em 05/06/2018 09:38.35- 

Emitida via Serviços Online. 

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.crasporg.br, llnk Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI ASSIS, situada à Rua: DIONISIO DIAS PA IA O, 355,, VILA MARIA, 
ASSIS-SP, CEP: 19814-170, ou procure a unidade de atendimento mais próxima. 

SÃO PAULO, 05 de junho de 2018 

Página: 2 do 2 
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SERVIÇO PÚBLICOFËDERAL 
CONSELHO-REGIONAL DEENGENHARIA: EAGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO-PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão: CI - 1840126/ 2018 

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de 

responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s). 

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer 

qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição. 

Razão Social: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI EPP 

*M úmero de registro no CREA-SP; 0908067 Data do registro: 01/06/2010 

Processo (Sïpro): F-001748/2010 Processo (SEI). ———'— 

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA (S) ATIVA(S): 

Nome: ADRIANO GIUSEPPE LECCE 

Título(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

Origem do Registro: CREA-SP 

Número do Registro (CREASP): 0601812938 (Registro Ativo) 

Registro Nacional: 260261 0852 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 01/06/2010 

Responsabilidade técnica em vigor até a presente data 

x * * * * * :c * * * * * * * * * * * * * * * * * * : * * * * * * * :+ * * * * * * * :* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * k * * 

*Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da 

empresa e/ou profissionai(is), e perderá. sua validade caso ocorram quaisquer 

alterações em seus dados acima descritos 

A falsificação deste documento constituí-se em crime previstQ no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta cert1do deverá ser verífícade no ite: yjvwcrcasprgJr 

Código de controle da certidão: 300aec5-a25d-4c63-ae7/-e727d85b8906. 

Situação cadastral extraída em 05/06/2018 09:39:06. 

Emitida via Serviços 0n11ne. 

1 da 2 



SERVIÇOPÚBLICÓ FEDERAL: 
CONSELHO --REGIONAL bEENGENHARIKEAGRONOMIA. 

DOESTADODESÃOPAULO-CREA-SP 

Con0nuço da Certidão: CI - 1840126/2018 Página 2/2 

Em caso de dúvidas, c&íu1teÔ8061 71811, ousIt WwSPbgbr, 1ink'ÀtenriéhfoaIe 
Conosco, ou ainda através da unidade UGI ASSIS, situada à Rua: DIONISIO DIAS PAIAO, 355, 
VILA MARIA, ASSIS-SP, CEP: 19814-170, .óu procure a unidade de atendimento mais 

próxima 

SÃO PAULO, 05 de junho de 2018 

Página: 2 tie 2 



Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 
Cer8cLo de Ace oTécrticn- CAT C R EA-S 

Conseifro Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo  

Página 1/1 

P CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

2620160012567 
Atividade conclulda 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Pauto - CREA-SP, o Acervo Técnico do 
profissional ADRIANO GIUSEPPE LECCE referente à(s) Anotação(Ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo dlsairriineda(s): 

Profissional: ADRIANO GIUSEPPE LECCE 
Registro: 601812938-SP RNP' 2602610852 
Título Profissional: Engenheiro Civil 

Número ART: 92221220160835336 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO RegIstrada em: 03/08/201(38a1xada em: 12109/2016 
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220110622647 
Participação Técnica: INDIVIDUAL 
Empresa Contratada: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI 
AVENIDA JOSE BONIFACIO No.: 517. 
Complemento: Bairro: 
Cidade: Maracai UF: SP CEP: 19840000 . PAIS: BRASIL 
Contrato: Celebrado em ,  09105/2011 
Vlnci4ado à ART 
Valor do Contrato: R$ 1.308.629,77 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO. 

Endereço da Obra/servlço:RUA VALDEMAR MINARI No.: 166.... 
Complemento: Bairro: 
Cidade: Maracai UF: SP CEP: 19840000 - PAIS: BRASIL 
Data de inicio: 23105/2011 Conclusão Efetiva: 30/05/2015 Coordenadas Geográficas: 
Finalidade: OUTRO 
Proprietário: CPF/CNPJ: 

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 1118,43000 melro quadrado 

ESTA ART REFERE-SE A DIREÇÃO TÉCNICA E EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO COMPLETA DE UMA ESCOLA INFANTIL 
(PROGRAMA FNE PRO INFÂNCIA) COM 1. 118,48 M° 

- Informaçães  Complementares 
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvoMdas de acordo com as atribuições do 
profissional na área da Engenharia CMI 
Emitido o laudo Técnico, em cumprimento ao Artigo 58 da Resolução 1025, do Confea 
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo 
profissional acima, contendo 12 fis. expedido pelo contratante da obra/serviço em 01107/2016, devidamente assinado por Nicolau 
Palazzi Neto, a quem cabe a responsabIlidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico No.2620160012567 
291111201617:21:01 

Autenticação Digital: 6nMT01C3TJFCkF1nUxyIcyy633FBFB56 

A CAT à qual o otO1àdo mtd vtnctAodo á o dasirnertto que ourrr(TOVO o rsgln*m do 
ou CRE& 

A CAT á qual o manado outá vhrctdodo constituirá soe da ca~ 
t4lco.m1balÓnoi de pease jrsrcs somouto se o ram.pons*eei táctico Vrdlc.do 
C~ ou acoite a ser icagresk, se seu em&t, leonina p mito de dedereçán 
setmgco 'a mimouto do habilitação ou de eoites dm laaçosas. 

A CAT á sólida em todo tvtftáiio nadorral. 

A CAT penirá e vo~ no coso de orodificeção dos derloe táarkxte quobiativou e 
quootltaoura neto m8kb5, bern w= do oSoreção  de sitiroçio do r.b0 da ART. 

A uicoticldsde o a varJo deito nerráláo devi ser cor6irrids no sha do CREAsP 

A foleticoçáo desle doonertrt constiul rabos presido no Código Perde Brialiemo, 
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Sus SANTOS DUMONT. 93 CIDADE jARDIU Llrnslro.SP,CSP 13480271 
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ECREA-SP  
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MARACAÍ 
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

PIFETURA MUNIIML DE MAMCN 
Avenida 305é Bonifácio 517 - 14aracaí/SP CEP 19440-000 

FONE (16)3371-9500 FAX (18) 3371-9501 CNPJ 44.494.136/0001-70 

  

www.maracaisp.gov.br  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipal de Maracaí, inscrita no CNPJ 44494.136/0001-70, situada na 

Avenida José Bonifácio, n° 517, na cidade de Maracaí/ SP, atesta para os devidos fins que a Empresa 

SAN PIO CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 11 .871.86410001-03, CREA 0908067 

por intermédio do seu representante legal, pelo Sr. ADRIANO GIUSEPPE LECCE, brasileiro, 

portador do RO -13.480.236-6 SSP/SP e do CPF n° 075.122.068-01, no Município de Pedrinhas 

Paulista / SP, forneceu materiais e prestou os serviços na execução de uma Construção do Centro de 

Educação Infantil padrão Pro infância Tipo-B, localizada na Rua Valdemar Minari, n°166 (endereço afinal da obra), com itens de serviços especificados na planilha em anexo, sob o contrato 02812011, 

entregando em plenas condições de uso. Tendo como responsável técnico o Eng. Adriano Giuseppe 

Lecce, possuidor do CREA 060.181.293.8, onde apresentou a ART RETIFICADORA DE N° 

92221220160835336. 

Prazo: Inicio: 23 de maio de 2011. 

Termino: 30 de maio de 2015. 

Valor do contrato: 1. 3 08.629,77 

Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executado(a)s 

satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Maracai, 02 de setembro de 2016 

11 



NANACAlá  
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

PEflURA MUNIPAL DE MARACAI 
Avenida 30,1 BonifIclo. 517 - Maracaí/SP COE 15840-000 

FONE (2.3)3371-9500 FAX (18) 3371-9501 ~3 44.494.131518001-70 

www.maracaisp.govbr 

Obra: Construção de Centro de Educação Infantil Padrão Pró Infância Tipo 8. 
Procasso e' 026)2011 
Tomada de Preços flX  004/2011 
Numero do Contrato: 025/2011 
i.ocst Valdemar Etnari, o/ri- Mar9c8) - SP- 

-' PLANILHA' - 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QtJANT. UNIT 
VALOR (RI) 

02.00000 SERVIÇOS  PRELIMINARES .. 

0201000 CANTEIRO DE OBRAS 
Barracão para esc'it&lo de obra 
Placa do obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal 
Locação da obra 
Sub Total 

03,00000.FLJNDAÇÕESE ESTRUTURAS --- - 

0.3.01.000 FUNDAÇÔES 
03,01.420 Fundzçâee - Sapatas 

Concreto 

Aço 
Escavação 

Sub Total 
03.02.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO 
03.02.100 Concreto Armado 
03.02.110 Pilares 

Formas 
Armadura 
Concreto 25 Mpa 

03.02.120 Viga. 
Formes 
Armadura 
Concreto 25 Mpa 

03.02.130 Lajes 
Lajes Pró Faltricadas: fornecimento, montagem e escoramento 
Atroadora Complementar 
Concreto 25 Mpa 

03.02.170 Caixas d'água 
Formas 
Armadura 

Concreto 25 Mpa 

Sub Total 
0400000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 
04.01.000 ARQUITETURA 
04.01.100 PAREDES E DIVISÓRIAS 

Alvenaria de bloco cerâmico 
Marcação 1' fiada alvenaria de bloco cerâmico 
Levante da alvenaria de troco cerâmico 
Aperto de alvenaria de bloco cerâmico 
41veru..r. d elementos vanados de osoaeto (cobogós) 
ülotoõrlasem madeir mm L ''corn ore1aade80a210cm 

Divisórias em granito 
Vergas continuas no pertmetro das ediScações 
Vargas e coniravergas embutidas rias paredes 

04.01.300 ESQUADRIAS 

04.01.310 Esquadria de Madeira 
Portas 
PM-2 - porta comum 80  210 em 
PM-3-porta com barra daprnteçãoal]x210cm 
P14045 - porta comum pi âivlsórlaz rIs granito CO x 160 oro 
PM-04b- porta comum p/ dvlsõrtas tIo granito OCaSO ore e giilches 
P146- prata comum 60  210 cia 
PM-7- porta comvisoraot2l0cni 
P553- porta com veneziana 805210 cm 

04.01.320 Esquadria Metálica 

Portas 
Portas metiltica lOxitOom veneziana (Castelo D'água) 
,,tarvalaa 
EF-10 ~ante 120 a 30 cm 
EF-lI pivotante 180x30cvn 
EF-12 pivotante 903.0cm 
EF-13 pivotante 210a 30 CM 
EF-14 ~ante 210 x 60 cm 
EF-15 pivotante 240 a 30 em 
EF-19 rdvatarrte 300a 30c 
EF- 17 basculante 50 a 50 cm 
EF-l8correiça120so_... 
EF-19corredrça 150  120 cm 
EF-20corredlça 120x90crn  

M, 25,41 138,04 '3.479,63 
m' 3,00 210,68 632,04 
m' 1.211.92 2,70 3.272,18 

7.383,07 

m5  54,00 337,09 16.202,88 

kg 760,00 6.32 4.803.20 
m 170,00 12,64 2.148,60 

25.154.58 

m' 631,70 1580 9.980,88 
kg 3.917,10 6,32 24.756,07 
m' 3000 337,09 12.13524 

mr 1.803,20 15.80 28.400.58 
kg 8.098.63 8,32 38.543,34 
ro' 112,67 337,09 37.979,93 

m' 1,038,00 15,80 16.368,80 
kg 3.423,00 8,32 21.833,38 
m' 47,90 337,09 18.048,81 

ma 370,90 26,34 9.769,51 
kg 6.724,20 6.32 42.496.94 
rui' 35.90 3.37,09 12.101,53 

270.402,76 

m 608.15 11,59 7.948,48 
m' 1.534,80 34,76 53.344,78 
ar 650,00 4,42 2.873,00 
m' 27.15 57,47 1.560,31 
M2 45,99 89,54 4.117,94 
ru 2 52.74 237,02 12.500,43 
M 228,90 22.12 5.043,36 
ar 253,40 22,12 5.808,21 

un 14,00 268,62 3.760.68 
ml 4,00 338,15 1.352,00 
sri 14,90 206,42 2076,88 
es 6,00 183,28 979,68 
mi 4,00 232,81 931,24 
mi 18,00 288,62 4.835,16 

-. tio 6,00 365,98 2.195,88 

uru 2,00 084,35 388,70 

Lt1 6,00 190,69 1.145,88 
un 15,00 288,47 4.297,05 
Ur1 2,00 143,23 288,48 
tio 10,00 334,22 3.342,20 
mi 8,90 584.88 4.679,04 
os 2,00 381,20 703,92 
as 2,00 47745 954,90 
mi 14,00 116,05 1.624,70 
mi 1.90 238,72 238,72 
uru 1,00 835,54 835,54 
mi 2,00 429,71 859.42 
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MARACAí 
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

PmJRA MUMIPAL DE MARCAÍ 
Avenida io.4 Bonhládo, 517 - Nrscal/SP CEP 19840-000 

FONE (36)3371-9600 FAX (18) 3370-9501 CNPJ 44494.136/0002-70 

  

www.rnaracal.spgovbr 

Obra: Conoiruç5o do Centro tio Educao Infanõl Pedrâo Pré lnf5nda ilpo O. 
Processo e' 02612011 
Tomxdz dl PreÇOS e' 0042011 
Numero do Contrato: 02812011 
Local: Valdemar Mnal1, sén - Maracal - SP. 

(TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIO. QUANT. UM VALOR (R$) 

EF-21 corrediça 160x90 ani 
EF-22 coçTe(IIça 240 x 90 au 
EF-23 corrediça 240 e 120 em 
EF-24 nniça 300 x 120 em 
EF-26 corrediça 270 x 1 
EF-27 cofrediça 3601 160 em 
€F-28 corrediço 2001 105 cm 
Telas em nylon 
Veneziana metálica circular rara diamOtro de 120 cm (CaStelo D'água) 
Grades i portões 
Portões 90X110cm (cobogõs) 
P011005 90X200czn (cobegõs) 
Grades e portões tt=210a'n 

04.01.400 VIDROS 
PVS- PortaS de vidro temperado -18üx210cra 
Vidro laminado de fechamento - parte superior dos ¶un000 do pátio onrOrin o=l0mm (somente em regiões frias) 
Espelhos 4mm 

04.01.500 COBERTURA 
Eniniture em madeiro para 000vtura 
Telhas de vidro 
Cumeelres1Eopig6es 
Calha metálica 
Rufos de corrasto 

0401600 IMPERP.IEAS(LIZAÇÃO 

Impermoabltaao das vigas baidrernie 
mperrneebllizaçõo de ca0uas (piso) 

lmpermeabiõzaçáo do castelo d'água 
1mp0rmedeizaç6o de calhas (telhado) cem manta asfáflica 

04.01 700 REVFST1MENTO 

84.01.110 RevestImento Interno 
Paredes 
Chapisco 
Emboço 
Reboca 
Cerámico 20320 
Rcjuntameiitcn de cerâmica 20x20 
Tetos 
Chapisco 
Reboco 

04.01.720 Revestimento Externo 
Puredxa ,fachadas 
Chapisco externo 
Emboço 
Reboco 
Cerâmira lOxlt 
Rejunlamonto de cer8rrdca lõxlt 

04.01.720 PAVIMENTAÇÃO 
Camada impermeabâlzadora de concreto 
hegutanizaçáó do piso 
Bloco do colcroto ~travado 
Cerâmica 
Cimento desempenado 
GrailUna 
Calha de 0000610 cora grelhas 

04.01.740 SOLÊuboS, RODAPÉS E PEITORIS 
Soleiras em çreráto e-IÇem 
Rodapé em cerâmica 
Rejunlamonto de rodapés de cerâmica 
Rodarnelo do madeira 1-x110cm 

04.01.750 PINTURA 
Paredes InternaS 
Pintura acrilica o/ massa corrida 
Plntur6PVA 
Ped,saxteniaa 
Páituraaaft(cas/massacorrida 
Tetos 
PloluraPVAc/masssco~ 
Ou 
Pintura esmalte em portas em madeira 
Tratamento oro vereis em roda~ de madeiro  

jin 1,00 644,55 644.58 
tio 1,00 859,42 859,42 
tia 2,00 954,91 1.909.82 
co 2,00 1.193.63 2.387,28 
nin 0,00 1.4.32,38 7.161.80 
um 4,00 1.90981 7.639,24 
tio 1,00 696.29 696,29 
M. 10,26 86,21 884,51 
tio OCX) 397,88 3.580,92 

um 5,00 267.31 -1.288,55 
um 1,00 467,84 467,84 
m' 12,60 135,25 1.704,15 

rn' 13,80 231,75 3.198,15 
M2 13,80 141,33 1.960,35 
M, 7,00 126,41 884,87 

m' 1.271,78 96,91 123,248,20 
m' 7,00 987,82 4,114,74 

no 154,99 26,34 4.082,44 
m 2,50 44,24 110,50 
m 107,00 79,01 8.454,07 

m' 755,00 7.31 5.584,35 
no' 77,00 22,12 1.703,24 
no' 105,00 33,71 3.539,55 
re' 221,45 38.99 8.632,12 

no' 1.768,28 3,69 8.524,95 
no' 959,21 10,53 10.100,46 
m 309,07 11.59 9.371,12 
m' 959,21 33.71 32.334,97 
no' 959,21 3,37 3.232.54 

no' 724,74 3,89 2.874,29 
MI 724,74 12.64 9.160,71 

MI 1.038,82 3,89 '3.825,67 
W 480,27 11,59 5.334,53 
M. 576,55 12,64 7.287,59 
no' 450,27 49.51 22.787,97 
m' 460,27 3,37 1.051,11 

m' 1.707,00 14,75 25.178,25 
01' 1.30410 12,84 18.463,82 
m' 224,00 57,94 12.978.56 
os' 126,81 40.03 5,068,20 
no' 470,00 26.34 12,379.80 
no' 857,00 40.03 34.305,71 
on 77,00 8849 6.813,73 

m 33,80 47.40 1.554,72 
m 848,00 8,96 5.606,08 
m 100,00 1,59 159,00 
01 546,00 12,84 6.926,72 

m' 638,78 11,59 . 7.403.46 
no' 7730 5.97 481,45 

nu' 606,18 6,64 4.025,04 

01' 733,68 10,61 7.773,73 

nu' 257,60 7,26 1.877.90 
M, 54,80 9,95 545,26 
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MARACAí 
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

PREFEFRJRA MUNIcIPAL DE MARACAÍ 
Avenida José Bonifácio,  517 Mireç.í/SP LEP 19840-000 

~1913371-951M FAX (18) 3371-9501 CNPJ 44.494.13610001-70 

  

www.maracaLsp.gov.br  

Obra: Construção de Centro tio EducOção InfanitU PadtSo Pró Infância Tipo 8. 
Processo n 02C,:31 1 
Tornada da Preços n 00472011. 
Numero do Contrato: 62812011 
Local: Vatdemar Mnen, 6/e - Maracal - SP. 

ORÇAMENTARIA 

fTEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PR. UNIT.

VALOR (R$) 

Pintura esmalte em esquadiias e grades de ferro 

04.01.800 SERViÇOS COMPLEMENTARES 

Bancarias e balcões em granito Cinza Podorbinsa 

Lavaixalos em granito Cinza Astdorírtia 

Armários e escaninhos eis granIto Cinza Asdorintia (Aol ao A-09) 

Prateleiras em grande Cinza Andorinha 

Rodam3o em granito h10crn Coara Analorinhra 

Acabamento do bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha 

Acabamento da armários e ascarirdios (lo Cinza Antiorinha 

Acabamento de prateleiras de Cinza Ntdorinhaa 

Acabamento de lavatórIos Cinza Andorinha 

Barras da proteção c=300cni h245cm 

Guarda-corpos metalino castelo d'água Iv'120cm 

Escaclas metãlavsdo castelo C?água com çroteç8o 

Plataforma metaliza de transicão das escadas do castelo d'água 

Bancos retráteis para PNE 

Barras 60cm para PNE 

Barras 45 cm parti P N E 

Bancos de concreto da administração 

Bancos cIo concreto do pálio 

Mastros pata bandeiras 

Quadro negro 

Alçapão da acesso à caixa d'água 

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRiAS 
05.01.000 ÁGUA FRIA 
05.01.200 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO 

05.01.201 Tubos 
Tubo PVC eoldáyel, diãmatro 25mrn 
Tubo PVC scddeiml, <Oltinetro 32mrn 
Tubo PVC soldávOl, diâmetro 5Omm 
Tubo PVC soldável, d12.rnotro 60mm 
Tubo PVC sotalável, dimelro 85mm 

05.01.500 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 
Llvat&to individual coei Cobifla daspensa, cor branca 
Cuba de embutir oval grande, cor branca 
Cuba de embutir redda pequena, cor branca 
Baclu .ifoneda com abortara frontal, cor branca 
Bacia drenada intentO, ce brr'rwre 
Bacia drminda sem abortara frontal, cor branca 
Assento para bacia cem abelata frontal, cor branca 
Assento para bacia lidantâ. cor branca 
AssentO pata bacia sem abertura frontal, cor branca 
Caiba para pia do aço laoa 825x505x300mrn, acabamento alio brOto 
Cuba para pia da aço mcx, 560x340x140mm, acabamento polido 
Cuba pana pia rio aço inox, 400x340x170mm, acabamento polIdo 
Tanque duplo com capacidade de 27+30 tOma, acabamento alto brilho, 1200x550mm 
Torneira dá mesa, bica afta 
Torneira de parada 
Torneira de mesa, bica baixa 
Torneira el8trlca, 5500W 
Torneira de parede. bica móvel 
Torneira de mesa, bica móvel 
Torneira para uso geral 
Torneira para jardlrn/mangtlelra 
Torneira tio bóia, dlãmesro 25rnrn 
Registro da pressão coar zanopil p1 darnelro. diâmetro 3/4 
Registro de gaveta bruto. diâmetro 314 
Roginlu de gaveta bruma, diárretre 1- 
Registro do gaveta bruto, diâmetro 1.1/2 
Registro de gaveta bruto, (68lietro 3- 
Registro  de gaveta com camaopla, diâmetro 314W  
Registro de gaveta com cenopla, diâmetro 1 
Regis.m de gaveta cora canopla, diâmetro t.t12 
IJgaç0o 9ea1ve1 metâv.'ra par. ' -'lo tio 113  

m 170,50 11,27 1.921,54 

ml 43,50 221,22 9.623,07 
M. 10,50 221.22 2.322,81 

m' 53,00 221,22 11 724,88 

mts 35,70 221,22 7.897,55 

m 65,60 26,34 1.733,17 

na . 99,60 20,34 2.620,83 

ia 130,80 28,34 3.445,27 

me 90,40 28,34 2.381,14 

m 19,20 26,34 505,73 

ar 2,00 131,68 2W,36 

is 10,90 231,75 2.528,08 

M 11,79 231,75 2.732,33 

tia 1,00 368,70 368,70 

c4. 2,510 962,57 1.925,14 

urt 0,00 243,34 1.94.6,72 

c.. 2,00 221,22 442,44 

ei 2.85 107,77 307.14 

m 9,20 107,77 991,48 

tia 3,00 388,70 1.100,10 

urt 2,00 1.000,75 2.001,50 

un 1,00 332.01 332,01 

ei 172,00 10,53 1,611,18 
m 189,00 12,64 2.136,16 
ei 66,00 15,00 1.042,80 
M 39,00 18.96 739.44 

te 67,00 57,94 5.040,70 

ura 7,00 153,07 1.163,49 
'ia 2,00 134.22 288,44 
u ri 2,00 156,01 312,02 
ia 2.00 221,22 442,44 
mi 12,00 205,21 2.462,52 
uri 9,00 231,75 2.065,75 
as 2,00 47,40 94,60 
tia 17,00 47,40 568,80 
'iii 9,00 47,40 426,60 
sai 2.00 397,14 - 794,20 
as 8,00 263,38 2.106,88 
ia 4,00 328,56 1.306,24 
as 1,90 684,72 984.72 
tia 7,00 68,47 479.28 
'iii 14,00 68,47 958,58 
ar 5,00 68,47 342,3.5 

ar 3,00 231.75 695,25 
tia 4,90 . 88,47 223.58 
as 7,00 68,47 479.29 
tia 6,00 57,94 347,84 
ar 11,00 57,94 637,34 
Liii 1,00 57,94 57,94 
un 19,00 79.01 1.501,19 
un 5,00 47,40 237.00 
ar 8,00 57.94 463.52 

ar 6,00 89,54 537,24 

ar 5,510 358,16 1.790,80 
Lia 39,00 79,01 3.001,39 

ar 10,510 100,07 1.000,70 
usi 12,00 183,28 1.959,38 
tire 11,00 38,87 41)5,97 
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MARACAI 
- AÇÕES PARA O OESENVOLV)MENTO 

PREFEITURA MUNICIML DE MARACAÍ 
Avielda leal Borlífâdo, 517 Ma rata i/SP CE  19840-000 

FONE (18)3371-9500 FAX (lis) 3371-9501 CNP) 44.494.136/0001-10 

www.maracalsp.gov,br 

Obra: Coatxtruç3o <ia Centro de Edu~ lnfarrtl Padrâo PrA Infância Tipo 8. 
Proesaso o' 020/2011 
Tomada <is Pr.çoa o' 00412011 
Numero do Contrato: 02812011 
Local; Valdemar Mnuan. a/ri - Marocal - SP. 

'Pt.AN ORÇAMENTAR1A 5-'"» " 

TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID, OUANT VALOR (RI) 

Ligação flexível metálica pare pia d. 314 

Ouda elétrica corri dtsvtedo, 5500W, cor branca 
Ducha i&uica 
Ducha elétrica 4000W corri desolador 
Chaveiro elétrico, 5500W, acabamento o'crnodo 
Vélvate de descarga duplo acuonamenio pi vaso sanitário de 1.112 
Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 tirou 
Tubo de descarga VOE, Série normal, diâmetro 38 mm un 
Vétvutadepécomcinvo,t 1  
VáMila de retenção coro poltalhola de bronze. 1 
Caixii'âm alvenaria 30430cm - CRO o CTD 
Cabra em alvenaria 1i3O-Wl' 
Tampa de forro fundido 30x30 cm - épo leve un 
Tampa do ferro fundido 6060cm - tipo lave 

Braçadeira nnetátco tipo Ómega, didmetro 25 mm 
Braçadeira metálica tipo Ómega, <SArreiro 32 mm 
Braçadeira metálIca tipo Ómega, diâmetro 40 mm 
Braçadeira metálica tipo Ómega, diâmetro 50 mm 
Braçadeira metáhca tipo ômega, diárneiro 85 mm 
Prata-sabonete liquido de parede 
Porta papel-toalha de parede 
Poria papel hígldrrico era louça de embutir 
Saboneteira em louça <ia embutir 

06.01.500 EQUIPAMENTOS 
Conjunto mato-tomba com retor em bronze, 3/4 cv, Hmari-lômca, Q=5m'/tl, 380 Volts, trifácica 
Aaitomético de bóia nível s11á,dmo 
Automático de bóia nível mlnlmo 
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO 

05.01.701 Tubo 
Tubo tiO moacérel, diâmetro 3/4 
Tubo tiO roacável, diâmetro t 
Tubo PC roscávai, dlãrrletmo 1.1lT 
Tu

BuçIha 

bo FG rancávet, diâmetro 1' 
0501.703 Bucha da reduçâo 

de redução, PC roscâvel. diâmetro 1'x314 
05.01701 JoeLhó 

Joelho 90' PC roscávr',n,"' 

joellrugctitiGroncável, diâmetro 1.1/2' 
Joelho DO' FG roscável, didtr V 
Joelho 90' PC rscávOl, diâmetro 2' 

05.01.708 Luva 
Luva FG. F/F roscável, diâmetro i• 
Luva tiO. P0' roscável. diâmetro 1.1/2' 

05.01.709 16 
Te 917' PC roncável, dlâmelro 1.1/2' 
Te 90' FG roacâvel, diâmetro 1 
Te 45' PC roscávat. diâmetro r 

0501.710 Unllo 
Unlâo FG roscával MF, diâmetro 1' 
União FG roacável MP, diâmetro 1.1/2' 

05,01.712 Niplo 
NipleFGroscávetdlâmnetmo 1' 

05.03,000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
05.03.300 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 
05.03.301 Tubo 

Tubo de PVC esgoto SérIe R, ponta e bolsa com armei de borracha, ø100rrrm 
Tubo de PVC esgoto séria R, ponta e bolsa com onel de borracha, 0150rmtm 
Tubo de PVC esgoto, tipo Wtôfoçt ou equivalente, ponta e bolsa com junta eLástica irrtagrada, 0150mm 
Tubo de PVC esgoto, tipo VinOfori ou equtivalente, ponta a bolsa coo, junta elástica integrada, 0200n1mn 
Tubo do PVC esgoto, tipo Viriiferi ou eqrávalerrte, ponta e bolsa caril jiarta elástica integrada. 0250mm 
Tubo 04 PVC esgoto, tipo Vtrilcal ou equivalente, ponto e bolsa com junta elástica integrada, 0300mm 

05.03.304 Curei ..... 

Curva B7'317 de PVC esgoto Sério R. com  armei de borracha, 0150mm 
Curva 67'3 de PVC esgoto Sânie R, com anel de botraaia, 0100tiim 

05.03.305 Joelho 

Joeto45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150nnm 
Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel da borracha, 0150mm 

05.03.307 Luva 
Luva do PVC esgoto, série R, com anel de borracha, ølfidrnm  

rui 7,00 38,87 . 258,09 
es 13,00 83,22 998,64 
un 4,00 88,47 273.58 
es 4,00 172,76 691,0$ 
es 5,00 131,68 858.40 
un 23,00 164,29 3.778,67 
um, 1,00 5.542,94 5.542,94 

23,00 4,30 98,90 
rui 1,00 51,51 51,51 
es' 1,00 74,01 74,01 
mmmi 9,00 263,38 2.370,24 
mmmi 1,00 401,41 481,41 

900 42,14 379.28 
sri ' 2,00 52,67 105,34 
es 8,00 0,31 1,58 
191 13,00 0,58 7,28 
es 13,00 0,55 7,15 
uri 20,00 0,79 15,80 
mmmi 8,00 1.14 9,12 
un 32,00 19,97 639,04 
mmmi 30,00 21,42 842,80 
mar 23,00 18,56 428,88 
lei 17,00 27,82 469,54 

es 2,00 685,68 1.371,38 
mm 1,00 27,49 27,49 
un 2,00 24,90 49.80 

mii 16,00 18,21 291,75 
m 24,00 19,20 460,50 

38,00 33,03 1,189,08 
m 12,00 68,03 816,38 

mm 2,00 4,82 9,24 

un 4,00 5,80 23,20 
es 4,00 17.26 89,04 
mm 15,00 7,88 118,20 
mm 8,00 69,05 552,40 

mmmi 1,00 6,49 6,49 
mm 1,00 12.38 12,38 

ia, 1,130 19,25 19,25 
es 2,00 11,36 22,78 
tia 1,00 21,29 21,29 

0,13) 
mar 4,00 31,00 84,00 
mmmi 2,00 37,52 75,04 

rui 2,00 4,52 8,0$ 

mii . 15,50 17,56 272,18 
M 127,60 41,79 5.312,40 
M 18,00 55,57 1.000,26 
iii 28,70 99,10 2.844,17 
em 34,90 144,48 5.042,35 
M 13,00 167,45 2.176,85 

un 11,00 273,10 3.004,10 
rui 1,00 42,00 41,06 

es 2,00 47,26 94,52 
un 2,00 69,28 138,56 

rui 2,00 9,15 18,30 

ia° ° PILS'O 

.'- O1CI Ec.?RE61STkt C1 n; AS PESL Til IE Lfl1\E T3i 

Rua Pietro rias hiv'ttn 13 E PEDRll'4HS AUti ISTi SP- ()7drI4, 

- '' TiWAil lRT U1HHEtE 1.1 '. 

--- 

' -1 
.it.t1c\a

\j 

hteTt1CO a p e-cópiarepror tU O 

i1' rnIpr ftt3Ü que Ü
, 
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ITEM PIO. UMT. UNtO. OUANT. 
(RI)

VAI.OR(R$) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 

i1VIt ESUAS 
Raitro Nasdietto -1381 PEDR1FAS 

'IOYU lUSi COOTIIHOMIRES -- 

-
ISP1STA 19/1Of2O18.Rs3 5 
íticoa Drne.cófa rÕrOQr 

iY 

STAYSP-.(8) -3375-14 
RE6ISJRtR 

\.J 

\v. 

-,'-- 

:- . Zj 
IZAD -j 

: 

qúe 
-:; 

6ILVE5&TOUI; 
ZVálid SOR' teTcotó'Se1os ...Au1n 

MARACAí 
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

Ptfl1URA NRDGCWAL DE MARACAI 
Avirsld.Í 3o.ó 0on1r4cie 517 - Mir.ci1/P cED 19140-000 

P0556 (11)3)71-9500 FAX (11) 3371-9501 CJIP) 44.404.136/0001-70 

www.maracaL5p.gov.br  

Obn: Ccoso'uçOo de CorEs de Edecoçlo ardI Pis0o Pró Iclérsés Tk,0 9. 
Pytc*w, ris 026201 ¶ 
Tomici. de ~ ris 004/2011 
NUITSITO dc Conitcc: 021/2011 
L.ocil: Vak~ lsat &M - Mcxcoal SP. 

ANflJ{A ORÇAMENTÃ90A 

Luva de PVC 039010, '#sIo ' - j'J drad, øl&m 
Uiva de PVC esgoto. to VieBol ou e4v*réa, com r1a eiaollca VEeada, øI0lsm 
Luva do PVC olgoto. tco V,0(o.1ou auM4srdi. com  Jczdo 0tostc* ldirda, gisomin 
Luva de PVC esgoto, to W4r1 ou eqc~ com z1a clâdica haoada, 0200M 
Uiva do PVC eagoto. to W47cx1 ou cjvototite. com  MU dealka ia1eada, 025derm 
Uma de PVC esgoto. IÇO  Vlofl ou eqcÂvototde. com  a5a etosilca ho~  0300mm 

0503.313 TI da ln*psçio 
TI do km~ de PVC esgoto. série R, =m &,01 cio borca, 0150v1(»rcm 
TI do kispoçdo do PVC Cagoto, sério R, com cd do b0n5da0, 0100v75mm 

05.03.900 ACESSÓRIOS 
05.03.901 Raio Il.mlsUflco 

Rãoign,Wãlc0 ((ormoto ccbocaxl)do (coo ftrclde, 0150cm 
Rab heoérl/irlco (fonaota cécacaxi) de feira lctddo, 0100iecm 

0503.903 ~de paisagem 
C*m de kopoçáo em o~da com Nndo em conoto, 60xOn 
Tampo de coocrelo 50e6úcin pari c01i do ldop0ç00 
Caixa de rab cm oteenada com traido cm cancroto. 40x40cm 
Gda de teria àx~ 40x4 IÇo teve, para caixa de ralo 
Ca do brita 40x4dem 

05.03.004 Poço de vWth  

- Poço de era ain1a com traido em conoreto, 11Ox1I(m 
Tampa do concreto ø6n sao poço de viola 

05,0.1.005 Tampa para 4~
. Chm cie aço galvarérado ccomtasfrvel, ISalSan, para kçho em alvensia 

05.03906 Gia1/c* 
Calo do 4ao em PVC.IDN 1poE1p 
Cc3 do ~Uma em PVC DN 130 

05.04.000 ESGOTOS SANITÁRIOS 
05.94.300 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 
05.04.301 Tubo 

Tvéco do PVC rigido esgoto sécio R 15docm 
Totco de PVC rlgldo esgoto sécio R I00mm 
Tubo de PVC rigido esgoto sério R lOisa 
Titio do PVC ógXlo esgoto Olho R 5lam 
Troo de PVC sigicl, eagc*o série R 4do1m 

05.04.382 Cap 
Cjip de PVC rigicio esgoto série II com mcl 00 borrad'ra 1 00m 

05.54.303 Jo.tho 
Joetio 45 mc sério R t»nm 
Joetio 45çosi3 sério R lOcaia 
Jodio 45 grous série R 5m 
Jodio 45 grato sério R 4decm 
Jixtio 90 graus série R 100mm 
JoOlio 90 graus sério R 75mm 
Jodio 90 graus sIclo R 5nm 
.loalio 90 grous sécio R 40íirn 

05.04.306 Junçio 
.lslçâo únçlos série R 50'nrn 
Jnnçâo Iie'iÇics série A 474nm 

05.04,307 Luva. 
Luva de PVC série RiSdeim,  
LuvodePVCsMoR10mirn 
Uiva do PVC sério A 756cm 
Uiva de PVC sério A 5&nm 
Lixes do PVC série R 40nm 

05.04.309 Rsduçio 
Rectiçâo excér série A 75x50mc1s 
Buclo do méciçôo toiga série A 50x40mm 

05.04.310 Ugeçio pari saIria da vaso ~Itário  
tipta0sr poro salda de vaso adoil/iflo sério N løtaver 

03.04.311 Vsdaçlo pare sald3 do viso s*nlotrlo 
Vo~ para salda da vaso satério atue N ICKioim 

05.04.314 Adiptadores pira sitio 
A4II*ador para vérotéa de pia. Cr~ tarxou e bebe~ série )140x1' 

05.04.316 TI 
TI sério A IDOSdoim 
TI sécio A 7Sx5am 
TôatrioRl0omrn 
TI sério R 75cvm  

ou 5.00 22,42 112.10 
ou 1.00 11,73 11,13 
iii 1,00 33,57 33.57 
ou 3,00 93.47 280.41 
ou 2.00 171.12 34224 
ou 1.00 192,75 192,75 

a 'si 11.00 35,89 394,79 
LII 1,00 29.18 29.18 

rai 11,00 2169 221,59 
ou 1,00 12,64 12.64 

LXI 9,00 245.27 2.307,43 
ou 9,00 48,62 421,21 
cai 5,00 203.93 1.0190 
ou 5,00 63,21 316,05 
ou 2,00 112.51 233.02 

ou 1,00 988,74 966,74 
ou 1,00 137,56 131.56 

cio 5,00 7,31 38,55 

m 8.00 18,89 133,52 
ii 2,00 13.58 27,18 

ia 204,00 33,71 6.875.84 
ia 100,00 15.60 1.708,40 
m 120,00 10$3 1.263.60 
ia 210,00 10,05 2.110,50 
ia 102,00 0.66 879.32 

cai 2,00 13,52 27,04 

'si 11,00 20.88 229.48 
ou 18,00 10,77 ' 193,88 
Lii 13,00 4,58 59,54 
ou 33,00 3,00 99,00 
cai 23,00 18,59 427.57 
cii 7,00 11,22 78.54 
ai 80,00 5,23 418,40 
cio 80,00 3.32 229,08 

cii 6,00 9,43 56,58 
cai 3,00 6.13 16,39 

cai 13,00 22.42 291,40 
Iii 7.00 9,18 84,25 
cai 8,00 5,88 47,04 
cai 14,00 4,97 69,58 
cai 7,00 3,74 26,19 

- cii 9,00 
-, ou 2.00 

- tal '823.0) 
r 

cai
/ 

73.00 2,60 59.60 

cai 17,00 1,59 27,03 

ou 23,00 22.10 500,30 
ou 21,03 13,99 223,19 
si 2,00 30,14 60,28 
ou 4,00 17,20 88,80 

1,94 17,48 
1,59 3,18 

30.02 690,46 
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MARACAí 
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

PREEITURA MUNIcIPAL DE MARACAi 
Avenida 3096 eonlfacio, 517 - HaracatfSP CEP 19840-000 

FONE (18)3371-9500 FAX (18) 3371-9801 CNP3 44.494.136/0308-70 

www.marscaiap.gov.br  

Obre: Coonlruç8o de Centro de Educaç0o Infantil Padr8o Pró IntAncla Tipo B. 
ProceSso re 028/2011 
Tomada de Pr,ços r0 004/411 
Numero do Contrato: 02812011 
Local: Vaidemar Miriari, elo - Marailhi 

- 

ITEM DESCRiÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. aur. PR.UNIT.  VALOR (R$) 

TxdrieN 50mrr1 
05.04.800 
05.04.801 Cela. sifon.da 

Corpo~ adornada 250x230x75nrn 
Corpo coma sifornada 1500185x751i101 

85.04.002 Ralo aeco 
Corpo caixa seca 1DOx100x40mm 

05.04.804 Grelha 
Grelha redonda da alunrirdo 1 50m 
Grelha redonda do ulummolo loomm 
Grelha redonda escamoteávei em aço ires, mamada. cem caixilho 150ri1m 
Grelha redonda escamotedvel em aço friox, mamada, cem caiaVas loomm 
Calha de piso normal em PVC, co branca, ON EitO. 250cm a 129mm x 140mm 
Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, Ole 130, 500mm x 128mrn a 20nm 
Antieupuma ISOnum 
Tampa cega redonda de aliimaio 250mm 
Porta grelha redondo cromado 2501nm 
Porta grelha redondo cromado 150mm 
Poita grelha redondo mamado toOmm 

05.04.805 Caixa de gordura 
Caixa de goribira dupla, 120 litros, 60x60a95 cm 
Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cai 
Tampa de feno fundido OCaSO cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e eapeual 

05.04.808 Temninei de ventiliçlo 
Terminal de veiitilaç3o 75mm 
Terminal de vetiltaçOu 50nim 

0504.807 Caixa de Inspeçio em alvenaria 
Caixa de bnspeçâo em alvenaria 60x60cni 
Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cnt para caixa de oispeçâo 
Caixa de frrspeçflo em alvenaria 80xflocm 

05.04.508 Poço de visita 
Poço de visita em alvenaria cem fundo em concreto, liüxilü cm 

Tampa de forro fundido tipo pesado 060cm para poço de visita 
08.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS . . 

08.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRiCAS 
0601.222 Haste pira iterramanto 

Haste de aço gatvanzado recoberta cem 200 adoras da cobre de diâmetro nominal de 5/8 com 3 metros de 
comprimento. 
Caixa de itispeçAo tipo solo em PVC, com tampa de (erro do 30cm. 

08.01.223 Cordoalhe de cobre nú 
Cordoalliia de cabra nó 50mm2. 
Cradoaltia de cobre nó 35nm2, 

08.01.302 Quadros de Força 

Quadro de rnediçad em balas tans8o 600 A compreendendo a caixa de merf.rçâo. caixa para TC'S, caixa pata 
proteção doa bornes rio medidor, chave socoonadora etrertura caro carga, fuslvet NH-SOQA e pontua saca fuslvel, 
partido CPFL 

Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramenios da cobro rio 2'x1/4 para as 
fases e  neutro e 1x3/16 para proteção. 
Quadro de coouaridodeemb&rtircompleto com porta etrinco, coro 4 barramentos de cobre de lrrxlta pura as 
leses e o neutro e 1/2'xl/16 pera pestaçdo. 

Quadro de comando de embutir completo com poria e trinco, com 4 barramentou de cobre de 5!8x1/8 para as 
fases e o neutro o l/2x1/16* para proteção. 
Quadro de cotnurrdo de embutir completo com porte e trinco, com 4 barraunentori de cobre de 3l4x1/8 para as 
fases 00 neutro e 518x1/16' para proteç3o. 
Quadro de comando de embutir completo core porta e trinco  

08.01.380 C,fltro de dlstrlbulçlo de llumlflCç6O e tomadas 
Quadro cio dlshl±rulçâo de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barrametros iSCA, placa de montagem, 
porta Interna e poelis verticais coro trulhcs DIN para fixaçAo cia acessórios. 
Quadro de dlstribulçAo de embidir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos iSCA, placa de montagem, 
porta Interna e perfis verticais com lethos DIN para flxaçdo de acessórios. 
Quadro de dutrlbulÇ3o de embutir. 56 módulos (2x28) completo com barrameritou 2284. placa de montagem, 
porta interna e perfis verticais coro ~ DIN para fb6ç80 da acessórios. Rei. Comercial: COntAR (Rei. QDC'TG 
LIX 225A) ou equivalente. 

08.01.304 Eletrodulos e Aseaa6rlo1 
Getroduto metitllcoflexisel, 03/4 
EletrOdulo PVC flexivol cornigado reforçado, 03/4 
Elatroduto PVC flexível cxrrrugado reforçado. 01 
Eletroduto rio Aço Gafvarnzado, Upa pesado, entradas Usas, 0 3/4"x 3,00 m 
Eletroduta de Pead-Polletilerlo de alta densidade corrugado, 01 112 
Elotrodoto ria Peaui-Polletileno de alta densidade comigado, 02  

un 50,00 11,37 568.50 

sri 4,00 21.60 88,40 
ar 18,00 19,98 359.64 

ar 6,00 6.45 38.94 

ar 13,00 20,83 270,79 
un 2,00 8,98 17,96 
em 5.00 32,46 162.30 
sri 4,00 18,65 60.60 
tsr 6,00 48,38 387.04 
ar 40,00 42,74 1.709,60 
au 1,00 13,67 13,67 
uru 4,00 44.76 119,12 
uru 4,00 26,34 105,36 
sri 18,00 15.80 284.40 
tio 6,00 15,80 94,80 

un 1,00 126,41 126,41 
um 1,00 263.38 283,36 
ar 2,00 158,01 - 316,02 

un 9,00 5,54 49,88 
uru 8,00 5.54 33,24 

ar 11,00 353,55 3.889,05 
mi 13,00 137,56 1.788,28 
ar 2,00 481,98 963,98 

em 1,00 1.308.54 1.308,54 
ar 1,00 212.10 212.10 

un 3,00 43.86 131.58 

sri iDO 54,26 54,26 

m 15,00 11,41 171,15 

rn 8,00 8,77 70,16 

Sri 1.00 6.196,78 6,196.78 

ar 1.50 638.48 638,48 

uru 2,00 638,48 1.272,96 

un 1,00 636,48 638.48 

uni 1.00 638,48 - 638,48 

ar 1,00 294,19 294,19 

uru 2.00 239,18 478,38 

sri 1,00 517,47 517,47 

uru . 1,00 393,88 393,86 

m 160,00 0,60 1.000,00 
m 1.250,00 1,27 1.587,50 
nu 200,00 1,67 334,00 
uru 25,00 8,61 215,25 

m 30,00 4,03 120,00 

uru 55.00 4.18 
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08.01.306 Caixas de Ptesag.en 
Ccitometdoco, ~as Isa3,UpoT,0314 un, 8,00 12,98 168,68 
Coivkioto mff~az asas. tipoC,  03(4'. Im 12.00 10,40 124.60 
Cixcck4ete MOI~ ticbados a=. tipo E. 03/4'. un 14,50 7$2 110,88 
Concldeto metlko e' ipi Y, 03/4'. lii 3.00 15,54 46.02 
Con&*me nietdoco, m~Izas. tipo LR, 0314. co 5,00 10,40 52.00 
Tampa ptim c~ f~ com .cmretta P2M tomado 2P.T co 8,00 2.31 18.48 
Tampo coça para ccn&ta mt5Ia,. 101 14,00 2.01 25,08 
Tampo pwa cxaxtta m~co comkro iii 20,00 2.07 41,40 

E)etroc5c do P~ Po~ do Ma danstdade cXiTuidO. 03 m 6000 8,45 387,00 
Etotiodoto do Pead-PootIeco do 0153 da'ts(dade cmm~ 34 ci 60,00 8.06 48300 
E1odo(oc10 Poaó-Po94lleno do Wa donsdo xanado, 06' m 330,00 10,47 2,094,00 
Cliva Q& cIo PVC, e1e reto'ç50a, 0 314 a, 150,00 1,48 28280 
Abraçadela do aço çohor41ado. 0 314, tipO P° cii 800,00 0.97 7700 
P'broçad*ade aço gaMr4zado. 01', t(Xcopo iii 120.00 1,13 . 135,60 

06.01.305 Cabos o FIOS(C.OnOUtOCU) 
do cobro li1k,C  teOaÇ8O em PVCIIO1C. concota de pflloçóo em PY'C. fc0O propegzxlor de à~ 

domo do SeroSo 75011, etidoamec4o classo 6, (loxtvd, em az 100*15,3 osçoaz rmm,de: 
12.5mm2 m 7.300,50 1.28 9.072,00 

o 750,00 3.11 2.332,50 
I8cnm2 o 300.00 3.88 1,107,50 
Condutor do ~ tilpotor, lzolaçdo em PVC(10C. cwnwM do pro(oçdo em Pa'C, rclo propú~ de cd,amas, 

de 1ac1580 1 IV. Ow',acI» ctse S. flx1vo com as seol*ttea Ioç8ez nomlcabr 
6nm2 ci 4001 50 3,6 1.478,00 

110mm2 o 100.00 4.21 421,00 
516nim2 o 500.00 0.32 3.160,00 
125mm2 ci 25.00 8,43 210,15 
935nan2 ci 125,09 12.54 1,560,00 
150mrn2 m 130,00 21,07 2.739,10 
Cabo b"çd, condutc% do cotem, (solaçlo em PVC/10C, cIo pcvpaçado.' de dooma, ozazo do t8coS0, 
&ardoamecito ctasze S. fleoivd. com  as U~~ non*cais: 
3r?.5anni2 m 50,00 4,43 32150 
3x25ron2 ci 60,00 5,45 327,00 

MARACAí 
AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

PRff B1URA MUNI1ML DE MARACAI 
Avenida ioai 5on1?ác$o, 517- Mavacal/SP C!P 05840-COO 

FONE (iU}3371-8500 FAX (13)1110-9500 CICP) 44.434.136/0001-70 

www.maracoLsp.gov.br  

Obra: Cár~ de Centro do Edocaç5o trd9 Pa~ Pró )4tm, TipoS, 
Procwo (o 0261201 
Tomada Os Praços nm 00412011 
Numaro do Contrato: 02812011 
Local: Vdetemar M1, ifb M2mc91 - SP. 

  

ÇAMERTAR1A 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

 

TEM 

 

PR. UNJT. ~M QUANT, VALOR (RI) 
(RI) 

Casa de pazzcem em F'VC. sIdo reforçada, 4x7 
do tectO esmaltado, Cd 40Ç 

Caba de pazacom nueSles. mtoado, 20x20 com tampo 
Cano do pasorn 20x2n oro alvenaria omo tampo 
Calas de pazzem 40x40on em doenatia com tampa 

06.01 =7 Chav.s com Fualve}i 

L11 330.00 1,13 339.00 
co 150,00 2.13 319,50 
til 3.00 24.00 - 72.24 
Im 8,00 40,01 320,08 
co 8,00 42,67 341,38 

Baso-fusivel comdeta (com 08r08, ar" cIo prrXeç8o o pato/uso de 01510), fto1c1, 01zed cIo 108. ao 4,00 2209 38 
Boso-fusivel ,crnXotn (com tarTro, and de procaçk a petvfuco do ati2o), fuslvois diazad do 6.8. tu 1,00 22.09 22,0 

 revemNeb

9 
RelI tlnnkx de soteacarga 1,8A a 2.08 co 1,00 93,28 95.26 
Cortat de pcctônda, bobrczt IIQV(SOHz, ao 3.00 50,24 150,72 
AIatTTIØ wioro, IIOV/600-tz, com froqu (anti dltúrocrta do rTnC canfru 1ccdndlo. Ul 1,00 12,55 12,55 

do mOdo v.çet. conrpoc.to  por cbavo rctvel tipo trela, com hamo móvel e omlalo$
rui 1,00 137,13 137,13 

Co~ do rosorvxtMo bdcilan, composto por chave nivol tipo bóia, com haste móvel e ccii*Os mvenwh'eia 
(M&NF). 
Abrrne de extruvosameilo do rescivo/árlI ileclor, coros0o por chave nisel tipo bóia, 080 t'O móvel e

1 0) 2344 2344 ou~rvamise1a (Na,NF). un 
Comc.dadan com rctano, 4,  22mrm, 0X n'cai, 3 ppc)çóei (raro os'4114), com tiocos rio contata Z"- 2W. tur 1.00 30.14 33,14 
Corua6or com rcteclç8o, (922mm,  cor prata, 2 pç8os, =M 51000$ de Contata 2tLA.2NF tel 1,00 20,93 20.93 
Skador kzr1*zo, redondo, m'o rramal pretanam cor vermema (vm) com Bmpa3/ 000iY2Z3V, loquete 8.826 tu, 3,00 108,95 31145 
S(cadce' Iin*coso, rodondo, ato fron*al pretonua 08 Ombor (mc) com l&iro r010&I 151V. atxtuote BA9S ao 2,00 108,95 207.90 

06.01.305 O&i)urcter*s 
Mfl'O(s$srtormonopc,tipo 5Sz1,asvaC,20A ter 51.00 12,64 844,64 
MzJardormareotic'.t/po5Sx1,osvaC,25A iii 2,00 12.61 25,29 
Mki-0iaflorb(pcÉx,tipo5Sx1, curva C,2CA co 1,00 35,18 35,16 
MI4.Diajr.ilor bipocar. tipo 5Sx1, ojva C. 254 cai 27,00 35,16 949,32 
M-Dtorz*ciDXr1at,t/po5Sx1,o,vaC, 1 S rir 1,00 45,58 45.58 
MiI-Ols(rstor bipolar, tipo 53x1, orem C. 808 mi 1,00 71,88 11,58 

h*i.01s(calta' Ir/polar, tipo  58x2, cava C. 328
, ter 2,00 45,58 91,18 

hOtozctor trtor, tipo 5Sx2. cava C, 508 co 1,00 45.58 43.58 
0l4aitan tripo, 3VP23-13. Lr@ 32A. 1cm a 65 IA/220V iii 2.00 49.53 90,06 
Dfssittx tJ/pc, 3V123-13, [No SOA, )QJ a  65 kN220V co 1,00 49,53 49,53 
Dia)tzltor ti/polar. 3W5. 3. :.'- ...-., to. =531.8122W til 2.00 49,53 99,06 
Dlrc(ulor ti/polar, 3VP23-I3, IW 125A, I • 8518(220V ter 2.00 49,53 99,00 
0lI)rr(or bipolar tP LPCYM5O. INO 3508. lai - 6518/230V. lanoSo nun* màxbila 240V ao 1.00 49,53 49.53 
MÕ&*I 01fmunda1 ROeltral (DOR) de ata 5enslct1ctade, bipolar, 258 com canTante rexc*tri ro~ de 30mA. cal 70,00 136.69 9.58,30

nDRops ~01  
psos HA11J 

RES1ROCW
0 
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4 3PJ;TA 19/102018,. R$ 10  
wrMuletiticu-a r c ne Eápià .eprfica" - 
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—1 . 

Soieate,  coa- o,Se1ó'dej  

raïoi. 991's 
-875-d4: 

ISTRAkOR. -i 

pç 43,00 26.34 t132.62 

pç 2,130 47,40 94.80 

m 75.00 22.12 1.859,00 

pç 2,00 80,53 101.06 

ti, 4,00 141,53 568.32 

ti, 1,00 1410 141,58 

Iii 8.00 10.58 111,48 

til 6,00 18,56 111,48 

tu 0,00 101,76 
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AÇÕES PARA O DESENVOLV17ENTO 

 

    

Obre: Construç5o deC810 de E&i lrdw83 Petifio pfó W~ To B. 

Promo n 02512011 
Tomada de Preços cf 004/2011 

Numero do Co~ 028/2011 
1.  oca  i V1en1x Mt 1/ri - Marocal - SP. 

'. 1 
UNTE 

 IrEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - UNIO. QUANI. 
PR.

VALOR (143) 

Mõckio Dferenclti Roalc (DOR) de io soreibdadr. Iclrolar, 250t com corrente rlon*isi ros.de de 3nA. tu 1,00 189,40 189,40 

Diepoaltivode Pmta* corira Stutos (DPS). 1eos30 nomil má 275 VCA. corrente de e10 un 4130 106,19 424.76 

0801.400 tttnrtinaçlo e Tomadas 

06.01.401 LumIMrUa 
Lun* do edorepor comljela com 2 bmpados kesw*es 1t81.do80 de 32W com reelOr otetrõcdco b rir 118,00 115.08 13.442,06 

Lwr1àtr do ioc9or c'rrp.I' " 2 I5ri'riss 19,.eulceries üte.áns do 16W com motor CMU 09 3,çlo un 19,00 100,07 1.001,33 

*jendcb compiela com uma iSilçoda b'earersr1e de 60W mencIacia por dcnmor. tir 12,00 83,04 758,48 

Aiwidota omcta com ruta 8rrra06 Jorescerlto compedo do 20W. un 18,00 77.84 1.401,12 

Po(etoreu~ miii orna larnpada e vxw met8kor co 250W. Çr*u o redor dotr8nco do tela beqo6nda, W0 

r~ de potOnda e baba ta= dO 1storço harirrMce (FP 0,92 e T4D 10%).
co .70 .40 

p401n' t&nt in uma 15mp3c1a a w,or medico de 150W, Çror e reator elctsÓrco do 1a &icla. oito 

fator de podrida e babe taxado 9s1or50 latrm&400 (fP 0,92 o TMD < 10%).
til 4, 342.36 1 .369.44 

de embutk em pIso conl1*a com tino lOmpedo av~ moicat do 70W. 9fl5J do pniaç0o IP65 

(piutç5o hermé&a cordre poúO e protnçôo corta (atos d'8m). com Çdtcw e reotOr oieirCe do oito ou 5,00 237,02 1.185.10 

rroqütnda. O2Of81ti de potóncel e bt4xa tm de dstorçâotasmãiCa (FP' 0,92 o THD a 10%). 

06.01.403 tntefruptom 
tntentçto dmlc9 poro rn131090m em páeIs, 6N250V. un 1,00 5,55 5.85 

lticm.çlor UTI4CI, lOA. 250V rir 49,00 5,65 288.65 

hntemrtw2 ioçães, 1 D por seç5o, 250V riu 2.00 7,51 15.22 

trternor 344960*, 1 O por so960,  250V ou 5,00 7.61 36,00 

1r48m41tor pareldo (ttwøe way) 1 ooçOo, lOA por eeç9o, 2" tu 2,00 4,78 9,56 

trrtenutior porabulo (0eev wy) 2 as96es. IDA par 44960, 250V til 10.00 5,88 105,84 

trrtcrn.torpomSdo(11reowe)3 5o96es, laA  por  oçâo,250V iii 2,00 7,22 14,44 

5~ do r6orntor5Irnt9o3 poro &do oro aço pelO ra,cslido coou plrdire oro epdal e pó. ou 1,00 10,62 10.62 

V13tidordo Ui*05)dade rdnlluo (denrner) 220Vf300Wcom espetto. tsr 8,00 27.36 164,28 

Eepetio 4x7 com mUrada pwu kuen'tqxor cá, rpios. rir 49,00 1,08 92,12 

Eeplo 43T coou entrada pera iltelTtçlor do 2 iaçrôes. co 20.00 1.88 37,60 

Eopetto4X2' c= cr~ para k151n41t0de35eç003. riu 5,00 1,59 9.40 

ExpoSto 4x4" com odrado pera dolo mõr1.ioe de idorrtçtarts do 3 seções. til 1,00 4,09 4,00 

06.81.404 Tomadas 
Tomada ti*.'ersoi, qtwb, 2P+T, 15Af250V, cor piela. iii 14.00 15.80 22120 

Cum to Cr~Cr~pti0 *ti Wn~ 7.00 25,34 154.38 
..T.

iu 

Tomado 14v03oi, ckct, 2P-T, 15AP250V. cor preta, tsr 191,00 15.00 3.017.80 

Tomado tslver*oi, cãe, 3P, 204/250V, 0X piela. co 8,00 10.44 83,52 

EapefrO com odcaporattilwulaCto.LY2P+T. tal 191.00 1,53 292,23 

ESpolio com fixo. tsr 28,00 1,53 42,84 

06.01.416 Fixadores 
Cleiradores ESCOA rir 64,00 3,65 235,52 

Po-a11ebtidlaS8 uru 1.200,00 0,13 215,00 

&speodirçiespuratbT%1251/4 uax 32,00 1,59 50,66 

SusprausSo para bm*rârte tal 32,00 1.59 50,68 

Poros sextavacla e muco loa 1t4 teu 300,00 0,38 114.06 

V&ollSo rosca 10(01 114 au 120,00 3,01 454,40 

06.01 ,500 ATERRAMENTOE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

00.01.501 C.eptoros 

PerdoS. to Froritku pç 1,00 142.21 142,21 

Cader3 de cobro rei, 16mp0ri rixa, 33mm° m 600.00 12,64 7.584.00 

8wra de aço itvri4zado, 01nm e 6,00m pç 12,130 26.34 - 315,06 

08.01 M2 Con.ctnrea • TQrmlnj)i 
Cone~ de bromo loaloroso. bato do 501~ do 50 mrr? - - - pç 2,13) 10,37 20,74 

Corrodor de brcoza,"ç&t b00' paro cre'dootre do 35 mm" - pç 40,00 5,90 236,00 

Conedor de fixo e010eat, 010nlriVo de 35 rrum' . pç 76.00 5,32 404,32 

Cua de aço gubmtt~ O 5090. ølDmm pç 130,00 4,03 523,90 

06,01.503 Cabos de Descida 

Borro do aço a atur , ølDmriu a 5,r1 pç 34.130 28.34 895.58 

06.01 .504 Elsbvdoa de Terra 

Burrode aço gzidza1t. e OU. e - 
Helto dc aço revcotkla de camada do cobro. 20brrr1o'ons. no mh*rio. 0518 a 3,0Dm 

Comor4'io de cdxi nu .50 mmi 

06.01.506 Caixa de toep.çao 
Colas de 1ropeç60, PVC do 12". corri rampa de ipx g'o,dorm detoluo rio proet0 

05.09.000 tNSTALACÔES DE REDE ESTRUTURADA 

08.09002 Eçufpamanloi Pasalvol 
PeloS Pend 19" .24 OCt8S. Cu~ S 

8bco 110 para mdc 19" 100 poros 1.75" do xo 

Gtás de Coa Fror, Sediado 

Gtda de Cabos Traseà'o 
TreaS POIS PercO 
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: PLANILMA orrARiA: 

[TEM OESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNtO. OUANT, 
m UNIT.

VALOR (R$) 

m 890,00 -. 1,45 1.229,40 
no 8,01) , 6.77 54,18 

o 

til 41.00 4.42 151,32 
ti, 48,00 . 4.25 204,00 
151 35,00 7,96 278,60 
Lit 15,00 4,42 08.31) 

(51 41,00 11.85 485,85 
til 2.00 1.13 2,25 

til 2.00 11,00 22.00 
un 1.00 212,37 212,37 

un 2,00 325,32 8S0$4 

til 1.00 7,24 7,24 
un 13,00 3,23 41.99 
un 1,00 2.19 2.13 
til 1,00 2,10 2,19 
(SI 14,00 120 16,06 

m 1.00 35.30 35.39 
co 70,00 35,39 2.477,30 

m 10,00 144,94 1.449.40 

m 45.00 144,94 8.522,30 

co 15,00 19,52 - 195,20 

til 
til 
til 
til 
til 
un 

75,00 
75.00 
75,00 
75,19) 
75.00 

100.00 

13,27 
1,77 
0,16 
0.88 
088 
0,45 

995,25 
132.75 
12,00 
66,00 
68,00 
45.00 

ter 12,00 48,31 579,72 

til 
til 
til 
Ul 
un 

til 
(51 
un 
tal 
til 
co 
ti, 
til 
co 

6,00 
1,00 
2,00 

15,00 
4,10 

4000 
20,00 
25,00 

108,00 
3,00 

2500 
3.00 

300,00 
15,00 

24.47 
29.95 
30,60 
9,50 
6.10 
2,20 

33.50 
0.28 
0,28 
2,22 
0,87 

10.14 
0,18 
2.69 

148,92 
22,95 
6120 

148O 
24,79 
01,60 

670,00 
7,00 

44,60 
6,86 

21.75 
30.42 
54,00 
40,35 

151 10,00 17,70 ¶77,00 
til 10.00 7,06 70,80 
til 20.00 6,64 13280 
co 2,00 708 14,16 
ter 40,00 0,88 35,20 

-co 400 0.68 3,52 
— 7.00 0.71 4,07 

'a 

 

co 41.00 79,01 3.239,41 
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Obra: Ccosln,ç50 Os Carmo de Etxaço ln~ P90 Pró lrdida Tipo B. 
Procwo tf 02820I 
Tomada da Praças n' 004.12011 
Rumam ÓOCOntJ'ItO: 028)2011 
Loca): Vakiemer 1iI'Ç eh, - MaoceJ - SP. 

Gut de Cabos  
Gtla de Cdioo St4crOX, tOdI300 

06.08003 Cibce ire pkltrançados 
Cabo Por tranç000 n& t*idtik, (UTP)-4 pmoi 24 AWG.100 Oltms - Catogcola 6 
Cabo tok~ caem CI-50. 20 paoa 

osogoos CaSos da Conexão 
C.rios de conezOes - Pctd Coiti L*nl 5~ Com RJ 4.5 mo 2 ponsos - 1.50 motroo 
Caboo do omicXões - Paldi Corti ra txlve1 com RJ 45 em 1 90110 -150 metros 
Cabos de conexfies - PalcI, Coo) (AZIA) ttrn fxNd coo, RJ 43 nu 2 p011ai - 3,00 metros 
Cubos di 0000xfiei-Patci1 coo) 1101 RJ-45 1 p&-1,5041 

05.09.006 Tooadzi 
Tomada ~ RJ-45 CIO(lcsto  8 
Conector cio TV Tipo  F (CoaxLd) 

08.03.007 Caixas . acessórIos 
Conkioto mkiâ. tipo C. pa'a sl000rktco do ponte 3stc, 0 Y4 
Catre arba&cea cm vonorta, tipo RI,60x35x50cci,, com 1amp90 em lemo Itieldi 
Ca do iobmpor, em aço ampodo com píOcgu clatros~ à bate de epo, na cor ckua, com tew)o de 
modelo do hti acw0ntada, port, com tnÏco a ted ai, 8OX8flX20m 
Torço po conclAsce mct3lco coco eaço pao2 mótidie RJ-45 
Sapota para cxa 4x7 com eopuço pai 2 rnó&8i RJ-45 
Tempo poro conóioto motOsoo com espaço tara rodu tipo F 
Espetio Poro oiiai 4;cr com espaço Lira tornada tipo F (Cabo coaxba de TV) 
C - 4x2" - aço 18xn 1O o esmaborlo 

06.00.003 Elstroduto, • AcessórIos 
Eldaorkdoa met8 i -8c4oile os*acio; 
01' 

Ecetrodoto de aço çtivortado a ctkinto, tipo pcsaio 
15 314 

Elotrodito do OW gWvatnxbo quosto, tipo pera, rosquesvel 
0 314 
Eleoodo do PEÃO Sexivol comçado 
0 4.  
Abraçodclo de aço ~~ a quem. tipo D'. pai c1aroóos 
(3 3,4.  
CiambadorCELA com paoluso e onuata Isa, 01(4X2 
Eb 8)5 
P~ rosca sobccbo, cabeço rostovada, IU'lr, aço gaIvaado 
Porca aam~ açogilvalzodi o qento, 0114 
Alruelzr Lixo, aço gaWeilzado a ionta, øt/4 

06.09.009 Eletrocslhss, Parfilados e Acessórios 
Eletrocata com vqta (p5119 C), lia, em aço çrtvatzaclo a rnto. Cornr tempo, dIspa CIO MSG. 
I0Q4Ox3000mm 
Ctrva Houtconl 00', lia, com tan,I00x50mm 
Te Vcrtki de Desdda. Iso, com tamps,100x5nm 
Te Hortzoit W. Sia, com tanWa,loox50mm 
Salda V~ p1 eleeoZos, 0314- 
Tcrm~ de fodmmcrto, 100x50mm 

o Slopis SM— 
~ Fraxa, 38x35x210 mm 
Pornitoo eça 1er91a, com tolda, 0114' 
Porafusa cabeça I5lra, mtinravorcte, 0114' 
SOo 100x0r 
Pomo bsungcaSr com mola, 0114' 

Ver~ rosca WW (tlonxo),om aw çlvortizado a quolo, 0114'x300()= 
Amada 3o.o, oro aço gat000lzade a qcjcr44, 01/4' 
Boa rato e3/4' em otcmbo 

06.00.010 D~ da passagem. Aoizs&Ios 
PertO buo som tampa em aço, 120 o 44x 200rrm () 
D~ 11  2000mmc. (1 
Tampo peslO ocabarnoso na cor boge tooOsan. (') 
Dortwaç3o1'(')

-
- 

Ternl (^) 
&çoltaoo Wrnaau cO RJ, 2lsoa,0eço 

(•) OBS QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e LÕGCAS 
08.09.013 Test, Õ. desempenho dos pontos lóçicos (voz a dados) 

Perdoa m~cafogorIa 
07.00.000 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE IJTtUDADES 
07.01000 AR CONDICIONADO CENTRAL 

til 2,00 18.55 37.16 
til - 1,00 19,53 - 18,53 

?gRios  JF  
SELEL' c.h4rItuI' 

uO 

 

Ra;Rie1r Nschietto138 .E - PEDRIt*S.-P 
MIRO '03E5,-  1 

( U1 ï 1 II ï I—
tllRI}S PAtftJSTA -19f1O/2O1B L R$ 3,52 
ftt•ico_ preme .cópia rephrfica 
iina1'a-t1apret4'do, do .que

22  
dód 

IS STOTTiM 
"-.1 --__, -h4o Soier.te co ,o SIe'de j  

.TAtt!8E T'AS 
:gp() 337.5-14 

E61Sj,OR -*i 
, 'J tl... 

ii ZIDA---.- Sj 

i'iiiii. •OCEflA0 
2k2FtL IlL RLUadt#u O1Y.L1 VCI'J 1 LQQUfl) (100! 



til 1,00 26.24 26,34 
ir 100 20,34 26,34 
ti, 1,00 26.34 28.34 

kg 8.00 • 22,12 178,96 

KG 16.00 22,12 353,92 
tet 1.00 28,31 28,31 
LII 2,00 2,22 4,44 
Lix 2,00 2,22 4,44 
rei 1,00 2.22 2.22 

ir. 1,00 3.900,33 3.900.33 

ter 3,00 10,62 31.68 
itt 3.00 10,82 31,88 

til 2,00 10,62 21,24 
m 3,00 3.70 11.10 

ai 10.00 38,87 683,68 
m 19.00 31,60 568,80 

131 2,00 25,11 50,22 

iii 3,00 30.13 90,25 
Ler 2,00 30,13 90,39 

ti' 8.01) 1972 I3078 
itt 2,00 18,72 33,44 

ti. 2,00 37,49 74,98 

III 3,00 75,32 225,96 

tir 3,00 25.19 80,37 
tai 5.00 28,79 133,95 

ti. 4,00 100,43 401,72 

La. 1,00 15.74 19j4 
un 2.00 14,06 ' 28,12 

itt 2,00 25.79 53,58 

iii 1,00 142,28 142,25 
(Ir 2,00 552,81 1.305,52 

iii 2.00 32,82 65.84 

.ei 1,00 253.36 283.36 

'ii 8.620 19,74 612.44 

ter 6,00 142,21 1.137,68 
ii. 8,00 12,20 97,60 
ti. 2,00 58,60 117,20 
III 5,00 83.81 419,05 
ti' 39.00 83.81 3.184.78 

iii 2.00 83,81 167.62 
til 9.00 38,87 331,63 
til 8,00 36.87 294.06 
til 8,00 36,87 294,96 
ter 1.00 38,87 7,67 
tir 1,00 36,87 

MANJICIlí  
AÇÕES PARA O OESENVOLV1MEKTO 

PIDTURA MUNKUL DE MAR 
Av,rdda )o.4 eonlrkie, 017 - M;rece4/SP C4P 191.40-000 

F090 (11)3371-9500 AX 16) 33729501 0(P) 44.494.136/0001-70 

wwW.marllcal.5p.gov.br  

Oba C~~C~~de Ces9m do Eitaaç3o InÍ1l Pa60 Pró Ir(ido Tipo S. 
Pvoces1.o r0 020/2011 
Tomidi de Preços n 004(2011 
Numero do C~: 028/2011 
t.0ca1 VeIdom IM1&*. 6/11 - Mm300i - $P. 

ITEM 

~LHA ORÇAMENTARIA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNtO. QtfANT P UWT. 
(RI)

VALOR (R$) 

07.02300 ACESSÓRIOS 
G~fll-/1ito em aço ptio a~ ~~r de aeta 30 'rifrU/II 
Oa'r4a dl-tt,to em aço paro opcotlio o&bc§~ ~ do lsLa 21 kZTUfll 
G~1.d-t.tI0 aro aço para aparalt. cor ordor do M4a 1  LBTUft 

01.04.900 VENTiLAÇÃO MECANtCA 
0704.200 REDE DE DUTOS 

[k40 pom et00 do ar e 19,5 cm d~ gi ad8 (4 1i4&) 

(Juiz. para exa^ de ar 040cm cttaça afrar4za (4 ghm') 
Bc» do ar É,o ukij para doscara hwtz~ com (Era em a. 40 cm 
Coneo too ores e 19,5 cm 

Ccoex80 /po rvs e 40 cai 
Cox8o gar9a0oe de Z~(ats& e 19,5/e 40 cai) 

07.04.300 EQUIPAMENTOS AUXILLARES 
Cota røiatr)a( lraç)os de ~0o (So 1ti' OCa 90 com deaczrgs cordrcIu oiar. 19•5 ao 

07.04.400 ACESSÓRIOS 
AA~ SZ1  gim 3  Ç1arç0') pam bixt.ç00 horb~ de ejSI80 s40cm 
P4x)o úriles ('borço') pia ttLiíaç8o h1zordaI do eaaml0o. 19.5cm 
A~~(1~  e para tdouiaç80 vartioM da 87803(80.40cm 
Abmçeka elmçics para io de et3(& e 40cm 

07.07.000 GÁS COMBUSTIVEL 
07.07.190 TUBULAÇOES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL 
07.07.101 Tubo 

TiEo de aço tem cotra SCSC"ASTM A.106, dometm 3/4 
Tubo de aço lera costn W840 A" A-106, dometg, 1/? 

07.07.103 TI 

70 de m~m~NPT da~ 300, roactvd, il8/netso 3/4x1 t2' 
07.07.104 Riduçho 

Liras de rodoç0o FG NPT demo 300, o, dl&nobo 3(4'5iclt? 
Lima do mdo8o FG NPT dass 300. roa itemetro 1/TX14 

07.07.107 NIp4. 
N4e NPT dasso 300. M~O 3/4' 
1~ NPT dum300. W~mebo ir? 

07,07,111 16.1. lues 
Mala IND com oss65 para taldi NPT ~ 300, zlOmotro 3.14 

07.01.113 UU~

Ui18o NPT desse 300, dá~ 3/4* 
07,07,114 Cotos40 

Cotovelo FG NPT deste 300, otametro 314' 

Cotovelo FG NPT3w. dimatro 1(2' 
07.01.111 ViMuti 

V~ asteca NPT desse 300, &""&""3(4' 
07.01.119 Templo 

Tarnp8o NPT daz18 300, dlmavo 3/4 
Tiip8o NPT classe 300, c88mclru 1W 

01.01.300 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
07.07.302 P1g Til 

P tal flexivel de bombeia çmro bot8o P45 

07.07.303 R.gutidoe 
Ruçi.63dal' do i'  tarde_lo, NPT, ~ mw~ ot8/notro 1/7 
Rog.4odor de 2' .xttiglo. b0t.c paute. NPT voar rOxI2O 

07.07.304 Registro 
RoSIra do &" NPT 1/7 a SAI 3/8' 

01.07.335 ~~.tro 
M.&natm com calas ai. aço czm bono, 9-300 pzl, NPT mitrada 1/4' 

07,07.306 Braça~ 
&açad*a mcttco tio ómega pio titio~ 3/4• 

0801 000 INSTALA~ COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 
03.01.500 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

Exti'tec POS tipo ABC . 
50610.10  tipo L peca asfixIar 
5~ "' 1  j para bloco~~ de emecgêncb (2s55W) 
Bloco rudóncmo ZX1W gota Im*laçte ds arnecgCnde nos arnisardes 
Bixco ot4oro&~Wz.iw paro .ctoa co *aec, omi. Valcaçio .J0A 
Bloco otitónomo 2x55W para 9ir*xiçte de omorçlrda no lio 
Sixubasdor frXtgrxkrsvmtie do 111d3 para delIa 
Sixatroder totolurrixesemite de salda para elquarda 

para idilce 
Sixalzad.x k*oIro*103cm58 111^ Frinti" 

Pá~ lodo 11 

Atvcs  TU 
GONÇ 

E 

11,11 
uWA 

ô ES&OS tIs.E 
ivaPietro t1adiettc 138 .E - PDRflAS:PAt$_1STA 

SOVAM tOSt TIHO flEWOES JBELI 

pI1ws P ST9./1O/2O18 R$ 3,52., 1104' 
cu'teatico..a presne cópia reprráfica c, 

do 'que'dou fé. 
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Mitfilicill 
AÇÕES F'AkAu LOtSEIOVULVIMENTD 

PIU1URA MUNIIL DE MAR4CAI 
Avenida José Soniféclo, 617 - NjrszI/8P C8P 10840-000 

FOSSO (1J)3371-9500 PAX (1*) 3371-,501 C8P3 44.464.134/0001-70 

www.mar8caJ.8p.gov.br  

ObrE Constniç8o de Csa#ro de Erkrcsçc 1r8411 Pa90 Pró tr1ârC9 T» B. 

PTOC*$*O na 02613011 
Tomada da PTVÇOU o' 00412011 
Nurnaro do Contrit 03312011 
Local: Vs ad, ihi - IIeosl - 8?. 

PLEUtA ORÇAUEÁmA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN1O. QUANT. VALOR (RI) 

Slada oteà,r*rssconto 'Cab, rtsco do toc&i' tal 1.00 3887 30,87 

SfltzadortoUàaT&wu~'C&ádado, risco do dloquo otoli8o' LII 8.00 38,87 294.96 

06.00000 SERViÇOS  FINAIS 
Lln'aiz Ot da otae mi 1.211,92 1,50 1.928,96 

Custo 1090  

PLANILHA REFERENTE AO PROJETO DE IMPI.AIOTAÇÃO 
10.00.000 SERVIÇOS INICIAIS 

~MENTO DE TERRA 
Llacza o propem do &ca M, 2,42 0,00 

11.00.000 SERViÇOS  COMPLEMENTARES ' 

Tons pom bota lura, loctasivo =ga o bensporto ao' 1484 0.00 
wao i ostargoria poti, t155 crnnio m5 160 0.00 

11.00.120 ILUMINAÇÃO EXTERNA  

Fira tsotaio Ia ROLO 1,00 10,53 10.53 

Podo dofaiocó,icoaJr)trsiotkalongaEactoncrgaaiz aLrstotDE7,0M UNJO. 8,00 11.704.41 10.226,48 

Lrirt*tátb rol. IPD-988 trdpco cai Õ mio v pete uma W~v~me~250W UNO. 6,00 608,53 3.651,18 

143c1o0 pcaa posta de (saro 060,30 ?rQi1 a orna tomaã1a TPI) 988 xi oq*vaâeaia UNJO. 6.00 193.64 1.161.84 

v~Reor v n~25(1 W/220 V com 1~  licosporado, AFP UNLO. 8,00 52,67 318,02 

L&npdn ~~  me 260W UNID. 6,00 72,69 4.38,14 

Db20AdemonsouoqLtante UNID. 1,00 20,01 20,01 tor 
Tiiao oxlnidado 0 3(1' M 78,00 0,93 49,14 

Cabo  PP 1 X 4,0 l.Q.'/ M 14,00 4,42 81,88 

Cabo PP 3 X 2,5 IA 106.00 2,63 273,24 

Cilxo do  passagem  doonala n tampa ata ou~30X10X40 UNO. 8,00 28,44 227,52 

F(aloairsis2oM ROLO 2,00 2,42 4,64 

Roto SaoMtrICo220Vcm bases riassedeftmçâo UNtO. 1,00 17,91 17,91 

Cotiator bço1r rol. 3 RT 1015 coro ba 220V, potinda florl*a ata 8,3W, ctmgottado sairego AC.1 - 0.00 

Maiobrs do ~ rostslanedos UNtO. 1,96 27.39 27,39 

12.00.000 MURO DE FECHAMENTO, LAJE DE COBER11JRA DA ENTRADA E GRADIS 

BatOcam. 
Formas ao' 63,18 26,34 1.684.18 

Corsareto tctc25MPa mi 10,53 337,09 3.849.06 

Açor CASO o CABO kg 731.10 527 3.884,52 

Estnitsira 
Fonnoscomuca para pOar.v$gaasla)O ao' 212,40 15,80 3.356,92 

Concreto fct.251UPo m' 17,70 337.09 5,966.49 

Açor CASO o CASO kg 1.7,7000 5,27 9.327,90 

AMrnaia do b r6mkc 112 vez mi 525,83 32,66 17.173,61 

Ctoisco ro' 1.051,68 3,69 3.880,63 

Ruboco . .- mi 1.051.66 11,59 12.185,74 

do fwm san ISia metáa com clanailaSes 5,00 a 2,50 m (cst$dOremniio) m' 13,00 259,91 3.318,63 

Pondo motco corri tola muiã= com dononsóca 2,48 a 3.05 m (&Eada prtdprl) -02 a*iatics mi 15,13 250,91 3.932,44 

P'4urO com Ilda acrllca sobrO traido lotador sor mitos ao' 1.051,68 10,05 10.589,18 

P~ coo, Ilda a~ lotos traido solador co' tetos. bc'ols (t)o do cxtaoav.gu dor mirada) ao1 32,15 10.05 323.11 

Plotata com esmalto à~ rios grada do torro ao' 33,52 13,79 482.24 

PiOras com sima dffiético cm p00605 do torro m 58,28 13,79 775.83 

13.00.000 MURETA EM ALVENARIA, Ifr40 CM E CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Esoavaçlo m.orsatl do Valia ri? 2,43 24.70 60,22 

Aponrcrdodola"icbdevatls ao 1217 3,28 39.67 

LuEo do con'oto rnm, asp.. 3,00 ani mi 3,04 337,09 1.024,75 

de (1)050 coralrntco 1/2 vez mi 24,34 34,76 648.06 

Ctrsco ri? 45,69 3,69 179,63 

Robocor ao' 48,88 11,59 584,20 

Pitra com Iria edis ~ Maio iatador san rnr,retas ai? 48,68 10,53 512.60 

Condeta cor concreto mchiada 'ii toco', torgasa 30 car, no p4 rio I,idO ml 60,95 44,24 2,692.00 

14.00.000 PASSEIO PÜBL)CO 
Ps11tO p.ibico do 09n0et0 dcaOrrçr&Io, tOtaiS iS com 6 cara ate espessare lirAialvt )ats de rataÇ6O e 

preporo do 90'orao ii? 0,00 24,23 

GiAsa o sa')oIal san cracoto satneddo ral O 34.78 

Cu= toat • 
- 102.835,58 

TOTAL GLOSAL ,-
1.480,100,62 

Ma'cicat,01JaIiodo20I8 

lido ii 

?STRO iSP 

-. GONÇALVES 

CI11 DAS' ESSOS UAtÜR TE11 DE 1flA3 
a'..Pietro dietto't E - PEDRI)*S Pa 1 (8) 3375-14 

.EIVN1 Losi COUTIWHO tOES - TABE' E6ISTRAQR, ' O 

 
"ItIS' FWLISTA .19/1O/2O1B R$ 352 .. ia.' -. - 
itentico a preenle.cóia reoroorác ' 

do que dóu f :  
G3U50~ro  10U1 -  'ESQ 2 ",'• \).' 
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. Por ser verdade, assina a presente. 

R R H 

Construtora 

A 
Prefeitura Municipal de Assis - SP 
A/C COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES 

PROCESSO N° 128/2018 
CONVITE N° 01012018 
OBJETO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL PARA 
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR" 

DECLARAÇÃO DE TRABALHISTA 

o
A Empresa SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI EPP, inscrito no CNPJ no  11.871.864/0001- 

03, por intermédio de seu representante legal o Sr Adriano Giuseppe Lecce, portador(a) da Carteira 

de Identidade n° 13.480.236-6 e do CPF n° 075.122.068-21, DECLARAR, para fins de participação 

no processo licitatário em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7*  da 

Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n./ 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Pedrinhas Paulista, 23 de outubro de 2018 

ri-1.871.86410001-03  
SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI.EPr 
Rod. 266 Eng. Helder de Sá K 502 
+ 128 mts sn- Chácara Esmeralda 

Zona Rural . CEP 19865M00 

1...... 
 

PEDRINHAS PAULISTA-SP J 

NOian 11a1.193-8 

Adriano Giuse 
Engenheiro 

CREA - SP 060.1 

Lecce 
vil 

1.293-8 

Rod.Eng. Helder de Sá km 502 + 128 mt - Pedrinhas Paulista - SP - CEP 19865-000 
Contatos (18) 3375-1461 / 3375-1067 1 (18) 99739-1511 199679-1512 



o 
Construtora 
2 o 

A 
Prefeitura Municipal de Assis - SP 
A/C COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES 

PROCESSO N°128/2018 
CONVITE N° 01012018 
OBJETO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM IMOVEL PUBLICO MUNICIPAL PARA 
ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA EMEIF "DR. JOÃO MENDES JUNIOR" 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

A Empresa SAN PIO CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 

11.871.864/0001-03, por intermédio do seu representante legal, o Eng. Adriano Giuseppe Lecce 

portador do RG 13.480.236-6, CPF 075.122.068-01 e CREA - SP 060.181.293-8, vem pela 

presente, declarar sob as penas da lei, que se enquadra perfeitamente nos exatos termos do arigo 

3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatóno. 

Declaro, igualmente, que a empresa não está enquadrada em qualquer impedimento 

previsto no artigo 3°, parágrafo 40  da LC n° 123/06. . 
Por ser verdade, assina a presente. 

Pedrinhas Paulista, 23 de outubro de 2018 

Eng. pnafl0 GuSePPe Lecce 
CREA SPQ5Q.181.293B 
CpF 075.3.22.0680t 

Adriano Giusep 'e Lecce 
Engenheiro Civil 

CREA SP 060. 81.293-8 

í11.871.864/0001-0  3-1  
SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI-EPP 
Rod, 266 Eng. Helder de Sã. KM 502 
+ 128 rnts srn . Chácara Esmeralda 

Zona Rural . CEP 19865.000 
L.. PEDRINHAS PAULISTA-SP •.j( 

Rod,Eng. Helder de S km 502 + 128 mt - Pedrinhas Paulista - SP - CEP 19865-000 
Contatos (18) 375-1481 /3375-1067/ (18) 99739-1511 199679-1512  



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE DESENVOLViMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES 

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO. 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERA SUA VALIDADE 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO 

srr WWW.JUCESPONLINE.SP.00V.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

OBJETO SOCIAL -Y 
4:"  

.,. 

4 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 

OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES  CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Á CILTRODWIJüElÍT6ARQUIVADO.  

DATA 

20104/2017 

NÚMERO 

134.107/17-2 

BALANCO PATRIMONiAL. DEZEMBRO 2016, DATADA DE: 1810412017. 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA N1RE: 35600054305 
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02105/2017 

Certldo Simplificada emitida para ADRIANA VALERIA DE FREITAS MAT10U076141 74860 
(AuendcJdade: 852359353-Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.juCesponhine.sp.gov.br  

EMPRESA. 
NIRE REGISTRO DATA DA CONSTiTUiÇÃO INICiO DAS ATIVIDADES PRAZO DE IXRAÇAO 
35600054305 1410512013 13104/2010 
RO4E COttERCIAl. TIPO JJPJGICÕ 
SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI EIRELI (E.P.P.) 

a

P.J. ENDEREÇO No~COk1PI.E}.ENTO 
71.854/0001-03 CHACARA ESMERALDA, SP 266-RODOVIA HELDER SN 

EAJRRO MUNICIPIO LF CEP UOEOA VALOR CAPITAL 
RURAL PEDRINHAS PAULISTA SP 19865-000 R$ 300.000,00 

TTULAREADNISTRADÕR.-- 
NOME 
ADRIANO GIUSEPPE LECCE 
ENDEREÇO "ERO 

ASSIS 61 
M1TACIRQ UF CiT' NO 

CENTRO PEDRINHAS PAULISTA SP 19865-000 134802366 
CPF CARGO OUAN1A3E COTAS 
075.122.068-01 TITULAR E ADMINISTRADOR 350.000,00 

Documento Gratuito 
Proibida a Comercialização 



DECLARAÇÃO DE ENQUADkAMENTO-EPP 

NOME EMPRESARIAL 

{PI PIO CONSTRUTORA EIREU - EPP 

JUCEP PROTOCOLO 
0,027,0101170  é 

t:k 

ítiiim Z4 

NIRE 

3560005430-5 

JUCESP - Junta Come'ca1  do Etd i São Paulo 

dú Ministério do Desenvolvlmento, lrtra TComrcio Eitarinr- 
Secretaria do Comércio e Serv}or - - - - 

Departamento Nacional de Reghtro d& Comércio - LJNRC 
Secretaria de Desenvolvimento Económico, Ciência e Tecnologia 

803.364/ 1 7-9_ . 

l!1IIIIf1IIJ1lIII!1I 111111 

SCRt4 p tEN 'LV1
J.  

M1 
EZONOMcO Cl c 

TECTIG.-OA 
JtR,ESP 

1: 

111012017 5:19:24 PM - Página 

DECLARAÇÃO 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo, 

O Empresário SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI . EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 
14/05/2013, NIRE: 35600054304, CNPJ: 11.871.86410001-03, estabelecido na CHACARA ESMERALDA SP266 
RODOVIA HELDER DE SÃ TRECHO KM 333-CRUZÁLIA-KM 502 + 128 METROS, SN, BAIRRO: RURAL, 
Pedrinhas Paulista, SP, CEP:19865-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e 
declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da 
Lei Complementar n° 123, de 1411212006. 

LOCALIDADE DATA 

Pedrinhas Paulista - SP 1010112017 

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO,SÓCIOS/D1RETORES!ADMINISTRADORES OU REPRESENT LEGAL 

NOME 

ADRIANO GIUSEPPE LECCE (Titular) 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

9 

- o'rv 
litáStRO civil DAS FESSOAS UAI 

rekÍfTo fflascbie tIo 138 E - EDJJg P 
S!AW! UOSJ {J1JT1I0 ?IEN)ES - 

P4(LjTA 19/10/2018 RI 3,52 
'

a ~1@ c6pià reprogrAfica 
.riginaI aiis apreitado, do que dou 
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AISP - (t8)3375-14: 
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PEDRINHAS 
PAULISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PEDRINHAS PAULISTA 

Secretaria Municipal de Adminstração e Finanças 

Setor de Tributação e Rendas 

. —. 

• '4.ef•,• 

4 4' 

J}-•5 c.ff. :i,4'-  

DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 

44.  

EXERCÍCIO 2018 
— •- 

- 

4_4J•( 
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RAZÃO SOCIAL; SAN PIO CONSTRUTORA EIRELIEPP 

DENOMINAÇÃO  -COMERCIAL: SAN PIO CONSTRUTORA 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL.  645-0 

CNPJ: 11.871.864/0001-03 

ENDEREÇO: Chaca Esmeralda 266 

RAMO DE ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO CIVIL 

1 iN&áhaÇ 
r db'tBra 

11 
PEDRINHAS PAULISTA-SP 20/03/2018 

Co eFe §n 
,Re-  '.nsávetpSetorde 

Tribut(.. RM.as  
(.i 

ScLtanr c;e 'drninitttcjo 
ina 

A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento d' estabelecimento, 

a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram 

a concessão da licença (art. 154 § 2 da Lei n. 120/94). 

O PRESENTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO NO ESTABELECIMENTO 

EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO À FISCALIZAÇÃO 

(ART. 154 § 2 DA LEI N. 120/94). 



EstabeedmentO 

XE: 755.001.404.111 
CNPJ: 11.871.864/0001-03 

Nome Emwesanal: SAN PIO CONSTRUTORA EIREU - EPP 
Nome Fantasia: SAN PIO 

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade limitada (de Natureza Empresária) 

Endereço 

Logradouro: RODOVIA CHAC ESMERALDA-5P266-ROD. HELDER DE SA-TRECHO 5P333- 
NO: S/N Complemento: KM 502+ 128 METROS 

CEP: 19.865-000 Bairro: D000 

Município: PEDRINHAS PAULISTA IJF: SP 

Informações Complemenres 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 2910412010 
Ocorrência Fiscal; Ativa 

Regime de Apuração: NORf4AL- REGIME PERIÔDICO DE 
APURAÇAO 

Atividade Econômica: Construção de edifícios 

Informações F-e 

Data de Credanciamento corno emissor de PdF- 09/01/2015 

Indicador de Obrigatuiiedade de NF-e: Obrigatoriedade Total 
Data de Início da Obrigatoriedade de 1F-e: 01/01/2016 

111 

0104/2017 
Consulta Pública ao Cadp 

Consulta Pública ao Cadastro 
ICMS 

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS Cadesp 

xl 

o 

o 

A Situação Cadastral ATIVO implica que o estabelecimento está HABILiTADO a realizar 
operações como contribuinte do ICMS. A Inscrição Estadual com Situação Cadastrai diferente de 
ATIVO é considerada NÃO HABILITADA a realizar operações como contribuinte do ICMS e, 
portanto, no deve constar em documentos fiscais que acobertem operações com ICMS. Porém, 
caso possua CNPJ Ativo (consulte site da Receita Federal do Brasil (www.acita.ïazend.aov.b) 
poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços como consumidora final. 

[Voltar;. 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existêncIa de fato e de direito, não 
são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações 
com eles ajustadas. 

Secretaria ca Fazenda do stado de São 

frv er nnu hrí(.Ç(rti vfl hmrr74nçr IPnlÇ riastrnf(nnj iCçmsi 



1710912018 8158675 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO N°: 028158675 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal do Justiça. 

FOLHA: 111 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 

Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 

FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
14/09/2018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: 

SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ: 11.871.864/0001-03, conforme indicação constante 
do pedido de certidão.  

• Esta certidão- não aponta oinadarnente os processos em que apesoacujonorne. foi 
pesquisado figura como autor(a) São apontados os feitos com situação em andamento já 
cadatradôs nó sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Forós Regionais e Distritaisdo 
Estado de São Paulo. 

53/2015 
A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado no 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 17 de setembro de 2018. 

PEDIDO N°: 
 lei 

  

8158675 

MENEEI 

  

  

  

          

          

                                        

                                        

                                        





Rod.Eng. Hetder de Sã km 502 + 128 mt - Pedrinhas Paulista - SP - CEP 19865 000 
Contatos (18) 3375-1461 13375-1067 /(18) 99739-1511 199679-1512 

H 0 H 
se o 
Construtora 

. 
PROPOSTA DE PREÇOS 

1 . 



o 
Construtora 

Ad"ano,' Giuseppe L-cce 
Engenheir. Ci il - CREA 0601812938 

NPJ 11.871.864Is00 -03 lnsc. Est. 755.001.404.111 
SAN PIO CONS RUTORA EIRELI - EPP 

M 2 M 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Pedrinhas Paulista, 23 de Outubro de 2.018. 

Processo n° 12812018 
Convite n° 01012018 
Obra: Adequação das Instalações Elétricas da EMEIF "Dr. João Mendes 
Júnior". 

A/C Comissão Permanente de Licitações. 

A Empresa San Pio Construtora Eireli - EPP inscrita no CNPJ1MF sob 
o n° 11.871186410001-03, neste ato representada pelo Engenheiro, Sr. 
Adriano Giuseppe. Lecce, portador de Cédula de Identidade no 13.480.236-6, 
emitida pela SSP/SP e CPF no 075.122.068-01 e CREA-SP n° 060.181.293-8, 
declara que, após analisar as condições desta licitação, com as quais 
concorda, propõe executar os serviços objeto do Convite supra referida, no 
Município de Assis - SP, pelo valor global de: 

Valor Global da Proposta: R$ 166.595,91. 

(cento e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e um 
centavos). 

. A presente Proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de sua apresentação. 

Atenciosamente, 

Rod.Eng. Helder de Sã km 502 + 128 mt - Pedrinhas Paulista - SP - CEP 19865-000 
Contatos (18) 3375-1461 / 3375-1067 / (19) 99739-1511 /99679-1512 



1.1 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m° 2 454,83 579,44 1.158,88 
- - - -  - - 1 

um/mós 

Rod.Eng. Helder de Sã km 502 + 128 mt - Pedrinhas Paulista - SP - CEP 19865-000 
Contatos (18) 3375-1461 /3375-10671(18) 99739-1511 /99679-1512 

R Od H 
P N o 
Construtora 

Razão Social: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 
CNN n°: 11.871.86410001-03 INSEST: 755.001.404.111 IN3MUN:645-0 
Endereço: Rod. 268 Eng. Helder de Sã - SP 333 CFUZáI'Ia km 502 + 128 MT - Pedrinhas Paulista - SP. 

Representante Legal: Adriano Giuseppe Leose 
RG: 13.480.236-6 (SP) CPF: 075122.088-01 
Cargo que Ocupa: Engenheiro Civil- CREA 0801812938 

Processo n°0128/2018 -Convite n°010/2016. 
Obra: Adequação das Instalações Elétricas da EMEIF Dr. João Mandes Júnlor. 

Endereço: Praça São Paulo, n°60 - Centro - Assis - SP. 

PLANILHA PROPOSTA 

TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
P' 1.11 (R$) TOTAL (R$) COM 

BDI: 27,40% UNtO QUANT. sem BDI BDI 

o 

2 Instalações elétricas  

2.1 Infra-estrutura 
2.1.1 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios 
2.1.2 Eletrocluto galvanizado, médio de 2" -  com acessórios 

2.1.3 Eletrodutocor'rugadoem polietileno de alta densidade, DN 40 mm, com m 720 8,80 10,96 7.891 .20 

o 

m 83 35.68 45,43 3.770,69 
m 30 38,60 49,18 1.475,40 

acessórios 

214
Iapaecmduastompa3em PVC,autoextlnguível,de120x80mm, m 280 107

'
96 13754 3988860 

com acessórios (Aiumuriio pintura Branca)  

2.1.5 Corte de junta de dilatação, com serra de disosdlamantndo para pisos m 306 9,47 12,06 3.690,36 
2.1.6 Concreto usinado, fek = 30,0 Mpa m1 8 249,44 317,78 2.542,24 
2.1.7 Escavação manual em solo de 1'e2' categoria em campo aberto m' 30 28,20 35,93 1.077,90 
2.1.8 Reaterro manual epioado sem coroledecompaação m' 22 10,52 13,40 294,80 

_.Padro Entrada 

3 AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA 
VOLTADA PARA CALÇADA  AES ELETROPAULO

un 1 2.498,92 3.183,55 3.183,55 

un 1 1.280,85 1,631,76 1.631,76 3.2 Poste de concreto duplo T, 600 kg, H = 10,00 m 
3.3 Eletroduto galvanizado, médio de 2 1/2'- com acessórios m 4 52,29 66,62 266,48 
3.4 Suporte para 1 isolador de baixa tensão un 1 17,02 21,68 21,88 

3.5
Fita em aço Inoxidável para poste do 0,50 m  19 mm, com fecho em aço m 7 6,88 6,48 59,38 Inoxidável 

3.6 Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo un 1 985,78 1.255,83 1.255,83 

37 Disjuntoem cabe moidadatripolar, térmico e magnético fixos, terwãode
un 1 571,58 728,18 728,18 Isolamento415/880V,de175Aa250A 

3.8 Isolador tipo roldana para baixa tensão de 78 x 79 mm un 1 18,47 23,53 23.53 

3.9
Cabo de cobre flexível de 95 mm', Isolamento 0,6/1 kV - isotação HEPR 90C - M 24 4.6,86 59,70 1.432,80 baixa emissão de fumaça e gases 

3.10 Cabo 
de cobre flexível do 50 mm', isolamento 0.611 kV - isolação HEPR 90% 

- m 8 20,29 25,85 206,80 baixa emissão do fumaça e gases 
3.11 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2,de25n,m' m 5 11.07 14,10 70.50 
3.12 Haste deaten'9m0nt0de5/8'x2,40m un . 3 65,48 83,42 250,26 
3.13 Caixa de inspeção suspensa un 1 37,80 47,90 47,90 

4,1 Quadra de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN 118 Bolt-on. 
150 A - sem componentes 

42 Quadro de distribuição universal de embutir di , para nu 114 34 DIN / 24 Bolt.on. 
150 A - sem componentes 

4.3
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN 124 Bolt.on. 
150A-sem componentes 

5 "=:Componentes 
5.1 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla eplaca - 

5.2 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa 
5.3 Interruptor com 3 teclas simples e placa 
5.4 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo 

5.5 Tomada simples 2P+T de 20 A - 250 V com rabicho de 2,5 mm' x 180 mm, para 
cartaleta aparente 

5.6 Tomada de canaleta/perfllado universal 2P+T, com caixa e tampa un 
5.7 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A. completo un 
5.8 Sistema de barramerrto blindado > 100 A. trifásico, barra de cobre Ci 
5.9 Barramento de cobre nu 1<9 
5,10 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de IDA até 50 A un 
5.11 Disjuntor tarrnomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 A até 50 A un 

-- 1 
2 383,19 482,89 925,38 

1 411.53 524,28 524,28 

1 481,28 587,63 587,63 

13 24,73 31,51 409,83 
5 13,51 17,21 86,05 
3 27,14 34,58 103,74 

30 18.90 24,08 722,40 

133 21,27 27,10 3.6U, 30 

19 17,81 22,69 431.11 
27 18,70 23,82 643,14 
8 153,69 195,80 1.174,80 
8 42,10 53,63 321,78 

47 72,00 91,73 4. 
5 91,49 118,56 

un 

un 

un 

cj 

ci 
ci 
ci 

un 



2 10P  E 
;ll 1 Construtora 

o 

Razão Social: SAN PIO CONSTRUTORA EIRELI - EPP 
CNPJ n°: 11.871.88410001-03 INS EST: 755.001.404.111 INS MUN: 645-0 
Endereço: Rod. 268 Eng. Helder de Sé - SP 333 Cruzália km 502 + 128 MT - Pedrinhas Paulista - SP. 

Representante Legal: Adriano Giuseppe Lecce 
RG: 13.480.238-8 (SP) CPF: 075.122.068-01 
Cargo que Ocupa: Engenheiro Civil - CREA 0801812938 

Processo n°0128/2018 - Convite no  010/2018. 
Obra: Adequação das Instalações Elétricas da EMEIF "Dr. João Mendes Júnior. 
Endereço: Praça São Paulo, n°60 - Centro - Assis - SP. 

P.0 (R$) TOTAL (R$) COM 
BOI: 27.40% UNID QUANT. sem BOI BOI 

o 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

512
Disjuntor em caixa moldada tiipolar, térmico e magnética fixos, tensão de 
Isolamento 480/690 V, de 70 A até 150 A 

5.13 DisposItivodiferencial residual do40A x 30 mA- 4 polos 
5.14 Dispositivo diferencial residual de 83Ax 30 mA- 4 pólos 

515 Supressor da surto monofésico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 
50 até 80 Ka 

5.16 Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 
65 até 80 kA 

5.17 Adesivo vinlilco, padrão regulamentado, para sinalização de1ncndIo 
5.16 Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa cem lâmpada 

fluorescente compacto de 15 W 
5.19 Luminária redonda de sobrepor com refletor em alumínio jateado e difusor em 

vidro para 1 lâmpada vapor metálico de70/150W 

un 1 370,68 472,24 472.24 

2 171,12 213,90 427,80 
un 3 181,31 230,98 692,94 

un 15 122,21 155,89 2.335,35 

un 5 140,52 

un 5 12,88 

un 9 86,76 

un 11 141,04 179,68 

179.02 

18,15 

110,53 

1.978,48 

895,10 

80,75 

994,77 

m 
m 
m 
m 

m 148 

3.417 
8.794 

108 
225 

rn 225 

m 90 

M 138 

6 Cabos 
8.1 Cabo de cobro do 1,5 mm', Isolamento 750V- lsotaçâo em PVC 70°C 
6.2 Cabo de cobre de 2.5 mm', isolamento 750V - isclaçáo em PVC 70°C 
6.3 Cabo de cobre de 4 mm', isolamento 750V - isotação em PVC 70°C 
8.4 Cabo do cobre de 8 mm', Isolamento 0,8/1 kV - Isolação em PVC 70°C 

85 Cabo de cobre flexivel de 10 mm', Isolamento 0,6/1 kV- isolaçâo HEPR 90°C-
baixa emissão do fumaça e gases 

88 Cabo de cobre flexivel de 16 mm'. Isolamento 0.611 kV - isotação HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases 

6.7 Cabo de cobre flexivel de 50 mm', isolamento 0,611 kV - Isolação HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases 

68 Cabo de cobre flexível de 70 mm', isolamento 0,(V1 kV - Isolaçâo HEPR 90°C - 
baixa emissão de fumaça e gases (fases) 

1,66 2,11 
1,89 2,54 
3,11 3,96 
4,20 5,35 

8,12 7,80 

9,52 12,13 

20.29 25,85 

38,08 45,98  

7.209,87 
17258,78 

419,76 
1.203,75 

1.154,40 

2.729,25 

2.326.50 

6.25056 

o 

17___ Remoção -. 

7.1 Remoção de disjuntor termomagnétice un 

7.2 Remoção da aparelho de iluminação ou projetor foco em teto, piso ou parede un 

7.3 Remoção de fundo de quadro do distribuição ou caixa de passagem un 
7.4 Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 8,5 mm m 
7.5 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm. m 
7.6 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un 
7.7 Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa un 

8 Recolocaçãoiiii 

8,1 Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 
parede un 

217 10,58 13,48 

5 28,43 33,67 
2,600 1,32 1,88 

980 2,84 3,38 
128 10,58 13,48 

1 105,72 134,68 

38 8.81 8,42 303,12 

2.925,16 

188,35 
4.368,00 
3.292.80 
1.698,48 

134,68 

217 10,82 13,78 2.890,26 

19 =Usta1açÓdoAtnrramento  
m 153 2393 30,49 4.664,97 
m 96 14,59 18,59 1.784,64 
m 333 11,07 14,10 4.895,30 

8.4 Hasta da aterramento do 5/8"x 240 m un 18 85.48 83,42 1.334,72 
8.5 Conector de emenda em latão para cabo de ate 50 mm' com  parafusos un 12 16,72 21,30 255,60 

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T. bitola do cabo de 16- 9.8
16mm8 a 50-35mm', 70-35mm'e 95-35mrn' un 14 18,81 23,71 331,94 

9.7 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm' e vergalhões até 3/8' un 

9.8 Caixa de inspeção suspensa 
9.9 Conector olhai cab&hasta de 314

9.

' 

10 Caixa de equalizaçêo de embutir em aço com barramento, de 200 x 200 mm e 
tampa 

9.11 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio 

9.1 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm' 
9.2 Cabo de cobre nu, têmpera mote, classe 2, de 35 mm' 
9.3 Cabo de cobre nu, têmpera mote, classe 2, da 25 mm' 

un 

un 
un 

un 

3 21,24 27,06 81,18 

2 37,80 47,90 95,80 
4 5,78 7,36 29,44 

1 215,45 274,48 274,48 

37 10,21 13,01 481,37 

Rod.Eng. Helder de Sã km 502 + 128 mc - Pedrinhas Paulista - SP - CEP 19865-00 
Contatos (18) 3375-1461 13375-1067 / 08) 99739-1511 199679-1512 



Adria 
Engenheiro C 

CNPJ 11.871.864/0001 
SAN PIO CONSTR 

- 

11 - --- -lecce 
IREA 08018129 
[o sc. Eat. 755 001404 111 

ORA ElRELI - EPP 

RodEng. Helder de á km 502 + 128 mt - Pedrinhas Paulista - SP - CEP 19865-000 
Contatos (18) 3375-1461 13375-10671(18) 99739-1511/99679-1512 

11 1 
;ll 
Construtora 

Razão Social; SAN PIO CONSTRUTORA EIREU - EPP 
CNPJ n°: 11871.88410001.03 1N3E8T: 755.001.404.111 INSMUM:645-0 
Endereço: Rod. 266 Eng. Helder de S- SP 333 Cruzâlla km 502 + 128 MT - Pedrinhas Paulista - SP. 
Representante Legal: Adriano Gluseppe Lecce  
RG: 13.480.236-6 (SP) , CPF: 075.122.088-01 
Cango que Ocupa: Engenheiro Civil - CREA 0601812938 

Processo no 012812018. Convite n°010/2018. 
Obra: Adequação das Instaiaçes Elétricas da EMEIF "Dr. João Mandas Júnior. 
Endereço: Praça São Paulo, n°60 - Centro - Assis - SP. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. BDI* 27,40% PU (R$) TOTAL (R$)COM 
sem BDI BDI 

9.12 Suporte para flxaçéo de terminal aéreo e/ou de cabo de cobro nu, cem base
un 38 9,45 12,04 457,52 

ondulada 

9.13 Suporte para fÜwçode terminal aéreo e/oude cabo de cobro nu, com base un 12 9,59 12,22 148,84 
plana 

9.14 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa deencosto un 30 10,24 13,05 391,50 

9.15 Tubo dePVC rígido soldável marrom, DN=60 mm, (2), Inclusive conexões m 96 31,50 40,13 3.852,48 

o 9.18 Adesivo vinhlico, padrão regulamentado, para slnalizaçâo de incêndio (Adesivo un 1 12,88 18,15 18,15 aviso de perigo de eletricidade) 

TOTAL - - R$ 166.695,91 

Valor Global da Proposta: R$ 166.595,91. 
(cento e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos). 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes. 

CondiçOo de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme descrito no edital. 

Prazo de ExecuçOo: 08 (oito) semanas, contados 8 partir da data de ~mento da Autortzaçõo para Inicio dos Serviços. 

Pagamento: Cabo, Agónda 0284, Conto Corrente 1894-2, OperaçOo 003, San Pio. 

Pedrinhas Paulista, 23 do Outubro de 2018. 

o 

o 
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Adriano 
Engenheiro CM -C 

CNPJ 11.871.864/0001-03 In 
SAN PIO CONSTRUT 

coe 
EA 0501812938 
c. Est. 755.001.404.111 
RAEIREL1-EPP 

Pod.Eng. Helder de Sá km 502 + 128 mt - Pedrinhas Paulista - SP - CEP 19865-000 
Contatos (18) 3375-1461 / 3375-1057 1 (18) 99739-1511 199679-1512 

P 
,o,  R 
o o 

Construtora 

Razão Social: SAN PIO CONSTRUTORA ElRELI - EPP 
CNPJ n°: 11.871.86410001-03 INS EST-. 755.001.404.111 INS MUN: 645-O 
Endereço: Rod. 266 Eng. Helder de Sã - SP 333 Cruzália km 502 + 128 MT - Pedrinhas Paulista - SP. 

Representante Legal: Adriano Giuseppe Lecce 
RG: 13.480.236-6 (SP) , CPF: 075.122.068-01 
Cargo que Ocupa: Engenheiro Civil - CREA 0601812938 

Processo n°0128/2018 - Convite n°010/2018. 
Obra: Adequação das Instalações Elétricas da EMEIF "Or. João Mendes Júnior. 
Endereço: Praça São Paulo, n°60- Centro - Assis - SP. 

ITENS COMPONENTE DO BOI
1° Quartil 

Administração Central 3,00% 

Seguro e Garantia 0,80% 
Risco 0,97% 

Despesas Financeiras 0.59% 
Lucro 6,16% 

II: Tributos - COFINS (geralmente 3%) + PIS (geralmente 0,65%) 
12: Tributos - ISS (Variável de acordo com a Legislação Municipal) 
13: Tributos - Cont. Prev. Rec. Bruta - (INSS) - 

(Lei 13.16112015 - Desoneração) 
14: Tributos (IRPJ 120% e CSLL 108%) 
ti + 12 + 13 + 14: Tributos 
BOI RESULTANTE 

Conforme Legislação Tributária Municipal, estimativa de percentual da base de cálculo para o 156: 
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 

o 

30  Quartil. 
5,50% 
1,00% 
1,27% 
1,39% 
8,96% 

VALORES 
PROPOSTOS 

3,00% 
0,80% 
0,97% 
0.59% 
6,16% 
3,65% 
1,75% 

2,28% 
12,18% 

1 21,40%J 

4,50% 

5000% 
3,50% 

ÁiJLo DOBÕC(BéWeficIõi Desposas Iiditá)_ 
Tipo de obra: Construção o Reforma do Edifícios. 

Intervalo de admissibilidade 
Mediana 
4,00% 
0,80% 
127% 
1,23% 
7,40% 

Variável 
Conforme Legislação Municipal. 

(sem desoneração 0,0%, 
cora desoneração 4,5%) 

Conforme legislação especifica 
Somatório dos tributos 

A ser adotado na Proposta 

Declaramos para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 50.00 %, com a respectiva alíquota de 3.50 %. 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BOI recomendada pelo 
Acórdão 2622/2013 - TCt.J, representada pelas fórmulas abaixo: 

BOI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)J(1-I1-12.14)}.1 

BOI - COM Desoneração ((1+AC+S+G+R)'(1f-DF)'(1+L)/(1-11-I2-13-14)J.i 

Pedrinhas Paulista, 23 de Outubro de 2018. 






